Zafgcznik Nr 4 do zapytania ofertowego

N\ MALOPOLSKA 6”‘-*

Europejsli Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich, Europa inwestujgca w obszary wiejskie

Znak postepowania: PUK/Z0/07/2020
UMOWA Nr PUK. ... .2020

zawarta w Michatowicach w dniu .................... 2020rr.
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych w  Michatowicach Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, Plac Jozefa Pitsudskiego 1, 32—-091 Michatowice, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000440511 prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 5.760.000,00 PLN, optaconym i objetym w catosci
przez Gmine Michatowice, posiadajgcym, NIP 5130233716, REGON 122679187, zwanym w tresci
umowie Zamawiajacym

reprezentowanym przez:

Piotra Kackiego — Prezesa Zarzadu,

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sgdzie REJONOWYM W ......cc.euviiviiieeieeeeecccccrrrenneeee e, , Wydziat .......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .........ccccccvvvveeeinnnenn. , kapitat zaktadowy w wysokosci
.............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: .......ccceeeeevvieeeennnee, INIP: e, ,

reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc¢ gospodarczq)

.................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod Nazwg ......ccceceecececceeeeene. NA
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, zamieszkatym.......c.cccoeevreiiinecieecece s legitymujgcym sie dowodem
osobistym (seria i nuUMer) .....cccccovveeeeiiiieieeeciieeeen, , posiadajgcym REGON.:...........c........... i NIP:

(w przypadku spotki cywilnej)

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym ..., |EGItYMUjgCYM sie dowodem
osobistym (seria i numer) ..........c.c........ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2. —————— prowadzgacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
.............................. zamieszkatym ..o, lEGItYMUjgCYM sie dowodem
osobistym (seria i numer) ........cccceeeueeee. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, prowadzacymi dziatalno$é gospodarczg w



formie spoétki cywilnej pod nazwg ..., posiadajgcym REGON.......ccooevvvececicreinne i
NIP.ce et .zwanym dalej
zwanym dalej Wykonawca.

Zamodwienie (,zamdwienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania
dziatalnosci w sektorze wodno-kanalizacyjnym okreslonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
Z pozn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do $wiadczenia publicznych ustug zwigzanych
z produkcja lub dystrybucjg wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami, wzglednie zwigzane jest z kanalizacjg i oczyszczaniem $ciekdw lub dziatalnoscig
zwigzang z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartos¢ zamoéwienia jest nizsza od kwoty 22 840 755,00 zt,
tj. od réownowartosci kwoty 5 350 000 euro okreslonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww.
ustawy rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot
wartosci zamoéwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogtoszonym w Dz. U. z 2019 r., poz. 2450. W zwigzku z tym na
podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. do niniejszego zamdwienia nie stosuje sie przepisow tej
ustawy.

W wyniku rozstrzygniecia przez Zamawiajgcego procedury udzielenia zamdwienia publicznego,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamodwienia pn.: ,Budowa zbiornika wyréwnawczego
wody pitnej 2x200 m* z komorg zasuw i hydroforniq wraz z infrastrukturg towarzyszgcg:
placami manewrowymi, zewnetrzngq instalacjg wodociggowq, zewnetrznq instalacjq kanalizacji
sanitarnej, zbiornikami szczelnymi na scieki sanitarne, zewnetrznq instalacjq elektrycznq oraz
instalacjami wewnetrznymi wod-kan i elektryczng w miejscowosci Michatowice”, ktére
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.Zadanie wspdtfinansowane jest
z funduszy UE w ramach Poddziatania 7.2 Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem
ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii, operacje typu , Gospodarka wodno-sciekowa” objetego
Programem Rozwoju obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Charakterystyke oraz szczegétowy zakres przedmiotu umowy okresla Zapytanie ofertowe,
dokumentacja z postepowania, dokumentacja projektowa, przedmiary, uzgodnienia i decyzje
administracyjne, warunki gestoréw sieci oraz przyjeta przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy,
stanowigce zafacznik nr 1 do umowy i bedace jej integralng czescia. Wyzej wymienione
dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym
przeprowadzit wizje w terenie.

4. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmiotu niniejszej umowy - bez skutkdw finansowych, tj. odszkodowania.

5. Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie
bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych w obecnosci
Zamawiajgcego.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
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TERMINY REALIZACII

§3

Zatgczony Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robodt, stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy, jest
dokumentem zobowigzujgcym Wykonawce do dotrzymania termindw realizacji przedmiotu
umowy od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez okres
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym
prawie atestéw i zezwolen co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych préb,
pomiaréw, badan kontrolnych, badan jakosci wody, badan szczelnosci, odbioréw technicznych,
opracowanie i uzgodnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usuniecie stwierdzonych
przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie
dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, a takze uzyskanie
wymaganych umowa oswiadczen od Podwykonawcow.

Strony ustalajg, ze catos¢ przedmiotu umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia ............... r.,
przy czym przekazanie placu budowy nastgpi W dnil .......cceeeeeiiiiieeiiiiiiee e
Terminy posrednie realizacji poszczegdlnych zakreséw robdt znajdujg sie w zatgczniku nr 3 do
niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia robét budowlanych przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektoréw Nadzoru — gotowosci do
odbioru przedmiotu zamdwienia wraz z przekazaniem dokumentéw, niezbednych do dokonania
odbioru.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

84

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.
2.

E

przekazania Wykonawcy placu budowy;

przekazania najpozniej w dniu przekazania placu budowy nastepujgcych dokumentow:

1) dokumentacji projektowej,

2) dziennika budowy;

3) pozwolenia na budowe;

zapewnienia nadzoru autorskiego /inwestorskiego;

dokonania odbioru przedmiotu umowy;

zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa przedmiotu umowy;

2) warunkami pozwolenia na budowe,

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);

4) trescig Ztozonej oferty, ktdra stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego, przy pomocy o0sOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz
wyposazonych we wiasciwy sprzet;

6) terminami okreslonymi w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robot.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 z materiatéw, ktérych
jakos¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.)
oraz wymaganiom dokumentacji projektowej (atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robdt). Kazdy materiat i wyréb uzywany do kontaktu z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi musi spetnia¢ wszelkie wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
norm wymogi stawiane materiatom majgcym kontakt z wodg pitna. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek przedstawié Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normga przenoszacg normy europejskie lub odpowiednie.

3. Ponadto Wykonawca:

1) zobowigzuje sie do przestrzegania tajemnicy handlowej i niepodawania do wiadomosci oséb
trzecich tresci dokumentacji;

2) pokryje wszystkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegélnosci za energie elektryczng, wode, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania
z linii telefonicznej, itp.;

3) wykona wszystkie wymagane prawem préby (w tym préby szczelnosci rurociggdw) i badania;

4) umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng ze wszystkimi danymi wymaganymi
przepisami prawa oraz pisemnie powiadomi wtasciwe organy, a takze uzytkownikéw terendéw
przylegajacych do terenu budowy o rozpoczeciu prac budowlanych;

5) zastosuje tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych;

6) wykona odwodnienie wykopdw;

7) pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu dla tych czesci zadania, gdzie projekt
nie zostat opracowany, a takie pokryje koszty zwigzane z organizacjg ruchu w rejonie
wykonywanych robot;

8) zapewni obstuge geodezyjng przedmiotu umowy wykonywang przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia; Wykonawca wykona w ramach obstugi geodezyjnej przedmiotu
umowy m.in. tyczenie trasy - osi obiektéow liniowych statych, wykona i przekaze
Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przedmiotu umowy tj.
uzgodniong w PODGIK w Krakowie (2 egzemplarze — wersja papierowa i elektroniczna format
dwg). Termin ich dostarczenia do Zamawiajgcego ustala sie na dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru koricowego przedmiotu umowy;

9) przedstawi Swiadectwa badan jakosci wody dla probek pobranych w miejscach wskazanych
przez inspektora nadzoru. Analizy te majg zosta¢ wykonane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA. Prébki wody do analiz muszg zosta¢ pobrane przez pracownika
laboratorium wykonujacego analizy, a fakt ten powinien zosta¢ potwierdzony na swiadectwie
z badan;

10) powiadomi imieniem Zamawiajgcego odbiorcéw ustug o przerwach w dostawie wody
spowodowanych pracami stanowigcymi przedmiot umowy, w sposéb zwyczajowo przyjety,
najpdzniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczecia przerw w dostawie wody;

11) w razie przerwy w dostawie wody przekraczajgcej 12 godzin zobowigzany jest do
zapewnienia zastepczego punktu poboru wody, informujgc odbiorcéw ustug o jego lokalizacji,
w sposéb i w terminie okreslonym w punkcie wyzej;

12) przekaze Zamawiajgcemu wykaz powstatych w ramach realizacji umowy $rodkow trwatych,
ze wskazaniem wartosci netto i brutto w ztotych polskich, sporzadzony zgodnie
z odpowiednimi przepisami, obowigzujgcymi w dacie odbioru koricowego;

13) dostarczy wszystkie niezbedne zezwolenia.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji umowy nalezy takze:

1) sporzadzenie przed przystgpieniem do budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
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2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

ustanowienie koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy

wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w rozumieniu art. 208

kodeksu pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 ., poz.1320).

prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zgdanie Inspektorom Nadzoru,

Projektantowi, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym

upowaznionym do tego osobom;

pisemnie zgtaszanie koniecznosci wykonania ewentualnych robdt podobnych,
dodatkowych lub zamiennych;
zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowe;j;

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy;

przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat,

b) szkody wynikajagce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét,
obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robdt
podczas realizacji przedmiotu umowy;

ponoszenie kosztdw wykonania i biezgcego utrzymywania drég wewnetrznych i ogrodzenia,

a takze doprowadzenia wody, energii elektrycznej, facznosci itp. dla potrzeb budowy;

uzgodnienie, powiadomienie i uzyskanie zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia

elementdéw sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi —
jezeli wystgpi taka koniecznos¢ w czasie prowadzonych prac budowlanych;

10) zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzenie ich na wtasny koszt;

11) utrzymania tadu i porzagdku na terenie budowy, ochrony terenu budowy oraz znajdujgcego

sie na nim mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb
trzecich usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakornczeniu robét doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, takie — w razie korzystania - drdg, ulic, sasiednich
nieruchomosci, organizacje zaplecza. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg;

12) zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt warunkdw socjalnych i innych

przepisanych prawem warunkéw i swiadczen dla swoich pracownikdéw;

13) do obowigzkéw wykonawcy nalezy rdwniez zwotywanie Rad Budowy zgodnie z wymogami

okreslonymi ponizej:

a) Rada Budowy powinna by¢ zwotywana min. raz w miesigcu lub czesciej jezeli zajdzie taka
konieczno$é. Wykonawca zobowigzany jest do zwotania Rady Budowy niezwtocznie na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W Radach Budowy
uczestniczy¢ beda Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego. Ponadto w Radach Budowy uczestniczy¢ bedg
przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzialni za wykonanie konkretnych robdt
budowlanych. Z kazdej Rady Budowy moze by¢ sporzadzony pisemny protokodt,
podpisany przez wszystkie uczestniczace w niej osoby. W przypadku odmowy podpisania
protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow, okolicznos$¢ ta zostanie uwzgledniona w
protokole. Odmowa podpisu przez Kierownika Budowy nie ma wptywu na moc wigzaca
protokotu.

b) wszelkie uwagi i uzgodnienia Stron dotyczace realizacji robdt budowlanych,
a w szczegolnosci jakiekolwiek zmiany sposobu wykonywania robot budowlanych, badz?
ustalanie nowych termindw realizacji robdt budowlanych dla swej waznosci wymagaja
zawarcia ich w podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokole z Rady
Budowy oraz ujawnienia w Dzienniku Budowy,
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c) wszelkie uzgodnienia dokonane przez strony na Radach Budowy, ktére mogg mieé¢ wptyw
na finansowanie robdét budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy, zmiane termindw
realizacji lub zakonczenia robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem, wymagaja do
swej waznosci pisemnej zgody Zamawiajgcego;

14) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jakosc¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy;

15) Opracowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego (powiat krakowski ziemski) w Krakowie kompletnego wniosku pozwalajgcego
na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wzniesionego przez Wykonawce obiektu oraz
przekazanie kompletu takiej dokumentacji Zamawiajgcemu, tj.:

a) zatwierdzong inwentaryzacje geodezyjng;

b) protokoty odbiorédw przytgczonych mediow;

c) protokoty sprawdzen branzowych;

d) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

e) karty gwarancyjne;

f) komplet atestéw i dopuszczen; itp.

16) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wzniesionego przez Wykonawce obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowad systemy automatyki:

1) w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki PLC znanych producentéw,
produkowanych w dtugich seriach z bogatg ofertg modutéw komunikacyjnych we/wy oraz
dostepnoscig czesci zamiennych do starszych modeli,

2) do lokalnej prezentacji procesu nalezy stosowaé panele operatorskie o wymiarach
dostosowanych do wielkosci wizualnego procesu,

3) oprogramowanie sterownikdw PLC, paneli operatorskich, modutéw komunikacyjnych,
telemetrycznych itd., nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu,

4) po zakonczeniu prac instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do rozruchu wykonanego
uktadu zasilania, sterowania i telemetrii, dostarczenia schematu potaczen elektrycznych
i dokumentacji uktadu zasilania oraz wszelkiej innej niezbednej dokumentacji, przekazania
haset do dostarczonych sterownikdw, modutéw, paneli itd., przeprowadzenia szkolenia dla
obstugi i przekazania do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach

rozbidrkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw

wytworcy i posiadacza odpadédw w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 ze zmianami) i ma obowigzek

zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie

z ustawg o odpadach oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcemu potwierdzenie

faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtfasnosc¢

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru z ramienia

Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikdéw i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

a) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robét,

b) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wcze$niejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

c) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel

posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wiasciwej izby samorzadu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona inwentaryzacje i stan nieruchomosci sasiednich (w tym wykona dokumentacje
fotograficzng) oraz zastosuje w toku wykonywania robét odpowiednie metody zabezpieczenia
nieruchomosci sasiednich (w tym prowadzit bedzie staty monitoring stanu obiektéw
zlokalizowanych na tych nieruchomosciach), w takim zakresie, by wyeliminowac jakiekolwiek
roszczenia wiascicieli tych nieruchomosci z tytutu ewentualnych uszkodzen ich mienia,
spowodowanych prowadzonymi robotami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
zwigzane z prowadzeniem robdét budowlanych, jak réowniez zobowigzuje sie do usuniecia lub
pokrycia ewentualnych szkdéd bedacych skutkiem realizacji przedmiotu umowy, w szczegdélnosci
ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej i jej ciagte
funkcjonowanie.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje spotecznosé

lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia

i zakonczenia robdt, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem

jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz numerdéw telefonéw kontaktowych.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od

pracy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie szkody, w tym na osobach i rzeczach,

powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu

protokolarnego przejecia placu budowy do Odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 5 dni roboczych po zakonczeniu budowy przekazaé

Zamawiajgcemu zajmowany teren, doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren budowy,

a takze drogi, ulice, sasiednie nieruchomosci, budynki lub lokale w stanie czystym

i uporzagdkowanym, zlikwidowac¢ zaplecze budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przystugujag mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbedne prawa do
sprzedazy oprogramowania, niezbednego do wykonania Umowy i udziela nieograniczonej
w czasie i terytorialnie licencji na dostarczone oprogramowanie,

2) oprogramowanie, nie naruszyto i nie bedzie narusza¢ praw witasnosci i intelektualnej zadnej
osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r., Prawem wtasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 200 r. oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, a takze spetnia wymagania ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

3) licencje, certyfikaty, karty rejestracji itp., ktére zostang dotgczone do oprogramowania i inne
elementy oprogramowania, bedg oryginalne,

4) w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa § 11 ust. 2 umowy, w celu realizacji
przedmiotu dziatalnosci Zamawiajgcego, Licencje obejmujg wszelkie znane w dacie zawarcia
niniejszej Umowy pola eksploatacji, w szczegdlnosci nastepujace pola eksploatacji:

a) wykorzystywanie w zakresie funkcjonalnosci w dowolny sposdb,

b) wprowadzanie i zapisywanie w pamieci dowolnej ilosci komputeréw, odtwarzanie,
przekazywanie, przechowywanie, wyswietlanie, stosowanie,

c) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania,
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d) wprowadzanie i udostepnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach
komputerowych,

e) sporzadzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczenstwa) nosnikdéw instalacyjnych i nosnikéw
z zainstalowanym oprogramowaniem,

f) umozliwienie osobom trzecim korzystania z oprogramowania, rdwniez poprzez Internet,
zgodnie z przeznaczeniem Systemu i na warunkach licencji,

g) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

h) korzystanie z produktéw powstatych w wyniku eksploatacji oprogramowania
w szczegdlnosci: danych, raportdow, zestawien oraz innych dokumentéw kreowanych
w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktéw i dalszego z nich
korzystania,

5) Licencje bedg uprawnia¢ do korzystania, kopiowania oprogramowania gotowego, bez
ograniczen terytorialnych przez:

a) Zamawiajacego,

b) podmiotu swiadczgcego ustugi informatyczne dla Zamawiajgcego (w szczegdlnosci ustugi
administrowania Systemem) — w zakresie niezbednym do dokonywania tych czynnosci,
bez prawa do korzystania przez te podmioty z oprogramowania na potrzeby wifasne tych
podmiotéw lub na potrzeby innych osdb,

c) uzytkownikéw zewnetrznych,

6) Licencje nie zawierajg zadnych ograniczen, ktdre polegajg na tym, ze dane oprogramowanie
moze by¢ uzywane wylgcznie z innym oprogramowaniem lub moze by¢ wdrazane,
serwisowane, utrzymywane itp. wytgcznie przez okreslony podmiot lub grupe podmiotow,

7) dostarczy wszystkie certyfikaty i licencje dostarczanego oprogramowania w formie
dokumentu papierowego.

8) dostarczone przez niego Oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich,
zwtaszcza w zakresie przepiséw o wynalazczosci, znakach towarowych, prawach autorskich
i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji i ze posiada prawo do udzielania licencji
na Oprogramowanie, na ktére Wykonawca udzielit licencji i przyjmuje w tym zakresie
odpowiedzialno$¢ w przypadku roszczen osdb trzecich.

9) w przypadku licencji na korzystanie z oprogramowania, Wykonawca zobowigzuje sie, ze
Zamawiajacy nie utraci — z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — praw niezbednych do
korzystania z takiego oprogramowania, a w wypadku, gdyby takie zdarzenie miato miejsce
Wykonawca w ramach otrzymanego z tytutu niniejszej Umowy wynagrodzenia dostarczy
i wdrozy zamienne oprogramowanie.

10) z chwilg udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, wtasnosé nosnikéw, na ktérych
zostato utrwalone przechodzg na Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie lub przy udziale

podwykonawcdw w sposdb okreslony w § 6.

ZASADY ZAWIERANIA UMOW O PODWYKONAWSTWOORAZ DALSZE PODWYKONAWSTWO
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy osobiscie. W przypadku gdy pewne
prace sktadajgce sie na przedmiot umowy nie lezg w profilu dziatania Wykonawcy, Wykonawca
moze je zleci¢ Podwykonawcom w sposdb okresSlony w art. 647(1) § 2 kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem, 7e okresy rozliczeniowe i terminy ptatnosci przewidziane w umowach
o podwykonawstwo nie mogg by¢ dtuisze niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Postanowienia powyisze stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo zawieranych
z dalszymi podwykonawcami robdt budowlanych. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
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waznych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiajgcego bedag stanowié

zatgcznik do niniejszej umowy. Za prace podzlecone Wykonawca odpowiada jak za wtasne

dziatania.

W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:

1) przedktada Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projekt jej zmian, a nastepnie w terminie 7 dni od zawarcia takiej
umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem jej kopie,
a takze kopie zmian tej umowy;

2) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz kopie ich zmian -
w terminie 7 dni od ich zawarcia;

3) wyraza zgode albo nie wyraza zgody na zawarcie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

4) weryfikuje umowy o podwykonawstwo zawierane przez dalszych podwykonawcéw pod
katem okresdw rozliczeniowych i terminéw ptatnosci, ktére nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia podmiotowi zlecajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a w
przypadku podzlecania robét budowlanych — takze pod katem ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

5) pod rygorem zaptaty kar umownych na wezwanie Zamawiajgcego doprowadza do zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony powyzej w pkt 4).

Kazdy podwykonawca, ktéry zamierza zawrze¢ umowe o dalsze podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinien uzyskaé¢ na to zgode

Wykonawcy. Wykonawca przed wyrazeniem zgody ma obowigzek zweryfikowaé te umowe

w sposob okreslony powyzej w ust. 2 pkt 4).

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie spetnia ona wymagan

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamdwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty

wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 1. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach okreslonych

w ust. 4. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

§7

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy kopie dokumentu ubezpieczenia wraz

z oryginatem tego dokumentu do wgladu, potwierdzajacg, ze Wykonawca jest ubezpieczony

w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zwigzku z prowadzong

dziatalnoscig, na kwote minimum 1,5 miliona ztotych oraz ryzyk budowlano-montazowych na

sume ubezpieczenia, co najmniej rdwng wysokosci wynagrodzenia umownego brutto na caty
okres wykonywania przedmiotu umowy.

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac wszystkie prace budowlane,
montazowe, wykonczeniowe oraz inne zwigzane z realizacja niniejszej Umowy oraz powinno
obejmowac ochrong miedzy innymi ryzyko:

a) oc za produkt,
b) oc pracodawcy za wypadki przy pracy,
c) odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,
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d) odpowiedzialnosci za szkody spowodowane w urzgdzeniach lub instalacjach w trakcie
wykonywania prac lub ustug,

e) odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i oraz pojazdy
wolnobiezne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w zwigzku
z wykonywaniem prac i ustug,

f) oc za szkody powstate po wykonaniu i przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy wynikte z ich wadliwego wykonania.

2) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych powinno pokrywac szkody w petnej wysokosci
powstate w samym obiekcie budowlanym wraz z wyposazeniem, materiatach zgromadzonych
na terenie budowy, zapleczu budowy, wyposazeniu i maszynach budowlanych, obiektach
znajdujacych sie w rejonie oddziatywania budowy, ryzyko pozaru, powodzi, kradziezy,
katastrofy budowlanej i innych zdarzen losowych oraz pokrywaé koszty uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami budowlanymi, szkody powstate w robotach oraz
materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktére zostaty wbudowane, wmontowane,
zainstalowane lub dostarczone do petnej wysokosci kosztéw zwigzanych z ich odtworzeniem
do stanu pierwotnego;

2) zwrot wydatkdw zwigzanych z naprawg powstatych szkdd lub usterek, wyburzeniem lub
usunieciem okreslonej czesci roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia w tym do

zaptacenia wszystkich naleznych skfadek, gwarantujgcych ciggtosé ubezpieczenia w okresie

realizacji przedmiotu zamdwienia.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed wykonaniem przedmiotu umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia

potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny

okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zmniejszenia sum ubezpieczenia ponizej wysokosci wskazanej w ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest do jej uzupetnienia tak, aby w catym okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia

byta nie mniejsza, niz wskazana w ust. 1 i jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtozenia Zamawiajgcemu niezwiocznie (nie pdziniej niz 7 dni od zmniejszenia sumy
ubezpieczenia) stosownego dokumentu potwierdzajgcego doubezpieczenie do wysokosci

wskazanej w ust. 1.

W czasie trwania Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do wezwania Wykonawcy do przedtozenia

potwierdzenia waznosci umow ubezpieczenia, tj. pisma wystawionego przez Ubezpieczyciela

z informacja, ze polisa jest aktywna i optacona.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz opfacaniem sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

W przypadku nie zawarcia uméw ubezpieczenia zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcy

jest uprawniony do zawarcia umdéw ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim

przypadku koszty zawarcia umowy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje maksymalny poziom franszyzy redukcyjnej nie wyzszy niz 10%.

§8

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscia dokumentacje projektowo-
kosztorysowg oraz wymagane prawem uzgodnienia i decyzje pod wzgledem kompletnosci
i aktualnosci.

W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa badZz wzgledami technicznymi Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ dokumentacje techniczng o cze$¢ wykonawczg oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzany z prowadzeniem budowy (bez odrebnego
wynagrodzenia).
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§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wtasnym kosztem i staraniem od zarzadcy drogi decyzje lub
umowe zezwalajgcg na zajecie pasa drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na witasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub
innych miejsc, na ktérych majg byé prowadzone roboty) informujgce i ostrzegajgce, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, drég dojazdowych
i chodnikbw w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz do usuwania zbednych
materiatow, odpaddw i Smieci wlasnym kosztem i staraniem.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do popierania i ochrony intereséw Zamawiajgcego w kontaktach ze
strong trzecia oraz do wspdtdziatania z nim przy rozwigzywaniu problemédw wyniktych
z ewentualnego cofniecia zgody wtascicieli posesji, przez ktére przebiegajg trasy obiektow
liniowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie porzadkowaé na biezgco tereny, na ktdrych zakonczono roboty
budowlane (dotyczy to réwniez drég dojazdowych, z ktérych korzystat Wykonawca, zaplecza
budowy oraz wszelkich obiektéw na obszarze budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny do stanu
sprzed rozpoczecia budowy. Przywrdcenie pierwotnego stanu terenom budowy musi by¢
potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem wtascicieli terenu, ktédre Wykonawca winien przekazaé
Zamawiajgcemu. Z tytutu powyziszych prac Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z ustawa z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.797, 875), z wyjatkiem ztomu stalowego, ktéry
stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego.

NADZOR
§10
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie................ = upr. budowlane,
NE e, T8

2. Inspektor Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych mu w umowie o prace. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru beda
potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym
przez niego osobom dostep do placu budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowalé sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5. Nadzoér autorski i projektowy bedzie petnic......ceennes, telo s

6. Wykonawca zapewnia sprawowanie kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych (jezeli konieczne) przez caty okres realizacji Przedmiotu umowa, az do
korncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nie przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadane przez nig stosownych uprawnien,
jak réwniez do wskazania kierownikdw branzowych (jezeli konieczne).

7. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie ....ccccoviiiiiiiiiiiiin e
POsSiadajgcego  UPraWNiENIa NI .ccciiieeeeeee e e e e e e e e e ee e rrr e e e e e e e e eeaas w  specjalnosci:

Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego
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upowaznienia. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy okresla art. 21a oraz 22 Prawa
budowlanego.

8. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy moze nastgpi¢ po akceptacji
Zamawiajgcego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W takim
przypadku Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
powiadomienia o zaistniatej zmianie witasciwy organ nadzoru budowlanego, w szczegdlnosci
oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw wraz z wymaganymi zatgcznikami.

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

§11

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia zgodnie z trescig ztozonej przez
Wykonawce oferty, jest wynagrodzenie ryczattowe - do ktérego majg zastosowanie
postanowienia art. 632 § 1 k.c.

2. Wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1

ust. loraz w niniejszej umowie wynosi: w kwocie netto .........ccceeiieeeeen. zt.(stownie:
.................................... ztotych .../100 groszy) powiekszonej o nalezny podatek VAT, co daje kwote
brutto ....cceeeueeceeennns zt.(sfownie: ......oeeeeveveareenn ztotych .../100 groszy).

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego w
stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezposrednie iposrednie (w tym koszt
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszt zajecia pasa drogowego oraz koszty
prac przygotowawczych, porzadkowych, organizacji ruchu na czas budowy, obstugi geodezyjnej,
opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt oraz przeprowadzeniem préb i badani technicznych i jakosciowych, a takze
uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji) — zwigzane z prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty bedzie rozliczane w okresach miesiecznych,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 10 i ust. 13, na podstawie faktur cze$ciowych wystawianych przez
Wykonawce na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, pod warunkiem ich zatwierdzenia
przez witasciwego branzowo Inspektora Nadzoru ipodpisania przez niego bezusterkowego
protokotu odbioru czesSciowego oraz po przedstawieniu dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych lub oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
o otrzymaniu takiego wynagrodzenia - z tym, 7e naleznos¢ taczna z faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80 % catosci wynagrodzenia za przedmiot umowy. Do kazdej faktury Wykonawca
naliczy nalezny podatek VAT.

5. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w danym miesigcu nie moze przekroczy¢ wartosci
okreslonej w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robdt.

6. W razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robét objetych ofertg wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedgce nastepstwem
ograniczenia robdt zmniejszenie ilosci zuzytych materiatdw, mniejszy stopien zuzycia maszyn
i urzadzen oraz zmniejszenie naktaddw pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi bezusterkowy protokét odbioru
czesciowego, a faktury koricowej — bezusterkowy protokot odbioru koricowego oraz prawomocna
decyzja pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy.

8. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
czeSciowego badz koncowego wystawi i dostarczy do Zamawiajgcego faktury czesciowe badz
fakture koncowa. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z przepisami prawa,
a ponadto podac na nich numer niniejszej umowy oraz danych odbiorcéw ptatnosci.

9. Faktury Wykonawcy zostang zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty ich
doreczenia do Zamawiajgcego - z zastrzezeniem ust. 10, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, przy czym za date zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia
konta Zamawiajgcego.

12|Strona



10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy ptatnosci przewidziane
w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie mogg by¢ dtuzsze niz okresy
rozliczeniowe i terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek)
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zamawiajgcy moze nie dokona¢
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego wykaze niezasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Z chwilg uregulowania naleinosci wzgledem lidera, wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu swiadczen wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiajgcego, pozostali
uczestnicy konsorcjum nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za
wykonane prace.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Jezeli do wykonanych robdt i zamontowanych urzadzen wymagane s3 instrukcje obstugi
i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego wraz z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac odbiér i ptatnos¢ faktury koncowej.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 oraz
W niniejszej umowie, a niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
traktowane s3 jako oczywiste i zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym
w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypetnienia
warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu umowy.
Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12

Wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére Wykonawca zobowigzany
jest wnies¢ przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

Ustala sie wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jako 5 % wartosci przedmiotu
umowy netto, tj. w kwocie: e, zt(stownie:

................................................................................................................. ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie:

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
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6.

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi na wniosek Wykonawcy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§13

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesciowe za wykonanie petnego zakresu robét w danym miesigcu, zgodnie
z Rzeczowo-Finansowym Harmonogramem Robét,
2) odbiodr koncowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,
3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioréw czesciowych dokonuje wtasciwy branzowo Inspektor Nadzoru, natomiast odbior
koncowy i ostateczny jest dokonywany przez powotang przez Zamawiajgcego Komisje Odbioru
przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji. W odniesieniu do robdt podlegajacych
odbiorowi koncowemu i ostatecznemu wilasciwy branzowo Inspektor Nadzoru sprawdza
kompletnos¢ przekazanych przez Wykonawce dokumentow.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu do 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nieprzystgpienie do odbioru robot
w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje
sie za wykonane prawidtowo. Niezawiadomienie Inspektora nadzoru w terminie okreslonym
W niniejszym ustepie moze by¢ podstawa nieodebrania robdt i naliczenia kar umownych.
Zakonczenie wszelkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
badan i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Osiggniecie
gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kornicowego robdt wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.
Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest przeprowadzenie przez
Wykonawce (przy udziale Zamawiajgcego) wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych,
badan jakosci wody oraz badan szczelnosci, odbioréw technicznych, usuniecie stwierdzonych
przy ich dokonywaniu usterek i wad.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego:
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy wraz
z oswiadczeniami wtascicieli terenu, o ktérych mowa w § 9 ust. Sumowy, kosztorys
powykonawczy sporzadzony na podstawie przedmiaru robét, powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna, hasta, kody, licencje, wykaz Srodkéw Trwatych sporzadzony na dziery podpisania
protokotu odbioru korncowego, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa
techniczne i dokumenty gwarancyjne, protokoty odbioru nadzoréw branzowych z gestorami sieci
zgodnie z uzgodnieniami ZUDP i wydanymi warunkami, przewidziane w obowigzujgcym prawie
atesty izezwolenia co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé o$wiadczenie od
kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze wymagalne wynagrodzenie za wykonane
prace i czynnosci podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptacit im
w nalezytej wysokosci i terminie lub przedstawi¢ dowody potwierdzajagce zaptate
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia w nalezytej
wysokosci. Ponadto Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w dniu rozpoczecia odbioru koricowego
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11.

12.

13.

14.

15.

dziennik budowy.W dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,

Wykonawca ztozy, w imieniu Zamawiajacego, kompletny wniosek o wydanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.

Brak ktéregokolwiek dokumentu wymaganego do zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

(w tym nieuzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy) spowoduje odmowe

dokonania odbioru konncowego przez Zamawiajacego i moze stanowi¢ podstawe do naliczania

przez Zamawiajgcego kar umownych z tytutu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

W ciggu 10 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robét,

pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogdw, o ktdrych mowa powyzej, Zamawiajgcy

powota Komisje Odbioru i rozpocznie odbidr, przy czym zakoniczenie prac Komisji Odbioru winno

nastgpic¢ najpdzniej 14 dnia liczac od daty ich rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koricowego

majg obowigzek uczestniczyé: Kierownik Budowy, Inspektorzy Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy odmawia

dokonania odbioru, wyznacza termin usuniecia wad i do tego czasu przerywa czynnosci odbioru.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajacy wznawia czynnosci

odbioru, przy czym termin rozpoczecia i zakonczenia prac Komisji Odbioru biegnie na nowo.

Odbiér koricowy nie moze byé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.

14.

Zakonczenie prac Komisji Odbioru nastepuje z chwilg podpisania przez Strony umowy

bezusterkowego protokotu odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nie nadajg sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci lub uzytecznosci
przedmiotu umowy, albo

2) zazadaé¢ wykonania przedmiotu umowy wzglednie jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokosci i sposéb
okreslony w § 16 ust. 2 umowy.

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancji i rekojmi i polega na

sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w tym okresie.

GWARANCIJA ORAZ REKOJMIA

1.

2.

8§14

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi. Okresy: gwarancji i rekojmi za wady
sg jednakowe

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej lub

2) wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wady w ciggu 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajgcego o wykryciu wady.

3) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 2) nie przystgpi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym — wigzacy dla Stron jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego.
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4) termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w protokole, o ktérym mowa w pkt 3). Usuniecie
wad przez Wykonawce zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce.

5) wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w pkt 4), ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie w nim wyznaczonym, mogg by¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia innym osobom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (zastepcze wykonanie).

6) w sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztéw z tego tytutu nastgpi na
podstawie noty obcigzeniowej Zamawiajgcego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
potrgcenia naleznosci wynikajgcej z noty dotyczacej wad powstatych w okresie gwarancji
z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

§15

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z niniejszg

umowa, w tym z naruszeniem termindw z niej wynikajgcych, Zamawiajgcy moze wezwac go do

zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym

uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzyc

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeristwo

Wykonawcy (zastepcze wykonanie).

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni od daty

bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcg kosztéw zastepczego wykonania

nastgpi na podstawie noty obcigzeniowej Zamawiajgcego, ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany

zaptaci¢ w terminie do30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo

potracenia naleznosci wynikajacej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 11 ust. 2 lub z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn,

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego,

4) Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych;

5) Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu
umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie,

6) Wykonawca stosuje materiaty nie posiadajgce odpowiednich atestéw, Swiadectw itp. lub nie
dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub

8) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na sume
wieksza niz 5 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 i ust. 4 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie

wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30dni od powziecia wiadomosci
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10.

o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy albo zastepczego wykonania Wykonawca zobowigzany jest
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych robét przy udziale Zamawiajgcego;

2) usuniecia z terenu budowy wzniesionych przez siebie obiektdw tymczasowych;

3) przekazania protokolarnie Zamawiajgcemu zinwentaryzowanych robét i placu budowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — Zamawiajgcy upowazniony jest do wykonania
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie wydania przez wtasciwy organ zakazu
prowadzenia robét budowlanych - w tej sytuacji odstgpienie od umowy nie bedzie uznawane za
zawinione przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od umowy nie wywotuje skutkéw, o ktérych mowa
w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

We wszystkich przypadkach odstgpienia od umowy oraz zastepczego wykonania Strony
zobowigzujg sie do rozliczenia robdt, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez
Zamawiajgcego.

KRAY UMOWNE

1.

§16

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co
rozumie sie takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy kar umownych w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 11 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy moze 7gdaé¢ od Wykonawcy kar umownych za nieterminowe oddanie przedmiotu

umowy lub jego czesci - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego netto

okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20% tego
wynagrodzenia,

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za nieterminowe usuniecie wad

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, lecz nie

wiecej niz 20% tego wynagrodzenia,

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy kar umownych za spowodowanie przerwy w wykonaniu

robot trwajgcej powyzej 30 dni roboczych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy

dzien przerwy, lecz nie wiecej niz 20% tego wynagrodzenia

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy kar umownych za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopi

stosownych polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 7 lub dowoddw optacenia sktadek

ubezpieczeniowych —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust.

2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych zwigzanych z podwykonawstwem

z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego albo przedtozonej Zamawiajgcemu
umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy
dzien zwtoki;
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2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w przediozonej Zamawiajgcemu umowie
o podwykonawstwo za kazdy przypadek;

5) niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 5) - w wysokosci 1 000,00 zt.

7. Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajacego kar umownych w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki
Zamawiajgcego w odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

8. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

9. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawiac Stron prawa zgdania zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokosé szkody przekroczy
wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

10. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z jego wynagrodzenia.

MOZLIWE ZMIANY UMOWY

§17

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4,
5, 6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamdwienia, gdy wystapi jedna lub kilka
okolicznosci wymienionych nizej:

1) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych. W takim przypadku strony
moga przesungc termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

2) w przypadku braku odpowiedzi gestorow sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanej
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakoniczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub bfednie zinwentaryzowane obiekty budowlane, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym,

4) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robodt, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumieé w szczegélnosci nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy ze wzgleddw technologicznych
(np. prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie prdb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow), co moze mieé¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatosc i zachowanie okresu rekojmi
i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosié
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w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone przez
najblizszg stacje meteorologiczng, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

5) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych;

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

6) konieczno$s¢ wykonania zamdwienia podobnego, dodatkowego, zamiennego, ktorego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

7) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych dla unikniecia lub usuniecia kolizji,

8) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

9) wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych, do
wydania ktdérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

10) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

11) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktdrego skutkow
nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé
dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie
jak np.: epidemia, wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjgtkiem strajkéw Wykonawcy),
dziatania legislacyjne wtadz powodujgce niemoznos¢ wykonania umowy,

12) dziatanie osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

13) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

14) wprowadzenie zakazéw lub ograniczen przez wtadze ustawodawczg lub lokalng
W przemieszczaniu sie, poruszaniu sie, przewozie materiatdw w zwigzku z wystgpieniem
np. epidemii, wirusow,

15) wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

16) dokonanie zmiany decyzji pozwolenia na budowe,

17) dokonanie zmiany Rzeczowo-Finansowego Harmonogramu Roboét,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1) zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug
VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach
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2)
3)

4)
5)

wynikajgcych z przepisdéw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio
zmieniona,

w zwigzku z wykonaniem robot podobnych, dodatkowych i zamiennych,

w zwigzku z robotami zaniechanymi, ktére byly ujete w Harmonogramie, a nie zostaty
wykonane,

w zwigzku ze zmiang Rzeczowo Finansowego Harmonogramu robat,

w przypadku wystgpienia waloryzacji wynagrodzenie zostanie okreslone w drodze aneksu do
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatow, z ktérych bedg wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wfasciwszych
w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatdbw wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta nowych materiatow.
Zmiana rodzaju materiatdw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

zmiana osdb, ktére beda uczestniczyty w nadzorowaniu i wykonywaniu umowy, na skutek np.
rozwigzania umowy, smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn, np. rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana osodb, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkdw, ktére byly okreslone
w Zapytaniu ofertowym na etapie sktadania oferty,

zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na
etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom Zapytania ofertowego
i niniejszej umowy,

zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem umowy,

zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw Wykonawcy,

koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec.

Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

1)

2)

3)

kazdy wniosek o zmiane postanowied umowy winien by¢ przedtozony przez Strone
whnioskujgcg drugiej Stronie na piSmie wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar
dowodu zaistnienia/ wystgpienia zmiany spoczywa na Stronie wnioskujacej,

zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej umowie okolicznosci oraz przepisow prawa.

Wszystkie powyzisze postanowienia w ust. 1-4 stanowig katalog zmian, na ktdre Strony umowy
moga wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE

§18

1. Jezeli konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 2 —w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Roboty dodatkowe, podobne i zamienne, ktérych potwierdzona pisemnie przez Zamawiajgcego
koniecznos$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardéw opisanych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ktory stanowi zatgcznik do oferty Wykonawcy, cena okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

4. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny
nie zostang okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od srednich cen materiatow,
sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w czasie, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 4, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu — Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ tych cen i wynagrodzenia robét
dodatkowych, podobnych, zamiennych przed rozpoczeciem tych robét.

SILA WYZSZA

§19

1. Strony bedy zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastapito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zgdac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest powiadomié¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nia.

POUFNOSC | OCHRONA INFORMACII
§20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w S$cistej tajemnicy, w tym nieujawniania,

nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we wiasnej dziatalnosci,

w zakresie szerszym niz niezbedny do realizacji umowy, uzyskanych w zwigzku z zawarciem lub

wykonaniem umowy, niezaleznie od formy przekazania tych informacji, ich Zrédta i sposobu

przetwarzania:

1) informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych, dotyczacych Zamawiajgcego,

3) informacji stanowigcych dane osobowe w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa,
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4) informacji stanowigcych inne tajemnice chronione wtasciwymi przepisami prawa (dalej:
Informacje poufne).
Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych
w jakikolwiek sposdb, w catosci lub w czesci, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.
Obowigzek wskazany w pkt 1 nie dotyczy informacji lub materiatéw:
1) ktdrych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa;
2) ktérych ujawnienie nastepuje na zgdanie organdéw administracyjnych lub sgdowych, w tym
na potrzeby postepowan sgdowych;
3) ktére sg powszechnie znane;
4) w ktérych posiadanie Strona weszta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przed
dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.
W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w ktérych uzyska na
to zgode Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub bedzie do
tego uprawniony lub zobowigzany na podstawie odpowiednich przepiséw prawa, Wykonawca
w pisemnej umowie z osobg trzecig zastrzeze ich poufnos$é, chyba ze nie bedzie to dopuszczalne
ze wzgledu na bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa, w ktérej zapewni, ze osoba ktérej
takie informacje zostaty ujawnione, zobowigze sie do zachowania poufnosci w zakresie i na
zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
Jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa na Wykonawce zostanie natozony obowigzek
ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego o istnieniu takiego obowigzku, skonsultuje z Zamawiajgcym
mozliwos¢ i zasadnos$¢ podjecia Srodkéw prawnych umozliwiajgcych uchylenie sie od tego
obowigzku lub jego ograniczenie i podejmie akty nalezytej starannosci w celu uzyskania od
podmiotu, ktéremu ma by¢ dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych
Informacji poufnych. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy takie dziatania stanowityby
naruszenie przez Wykonawce bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca ma obowigzek ochrony Informacji poufnych niezaleznie od formy ich przetwarzania
(m.in. przekazéw ustnych, dokumentéw papierowych lub informacji zapisanych w postaci
elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢
odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne.
Wykonawca powinien stosowac¢ co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do
witasnych informacji chronionych niezwigzanych z wykonywaniem umowy o zblizonym
charakterze i wartosci, przy czym w kazdym wypadku muszg one zapewnia¢ dochowanie
obowigzkéw zwigzanych zochrong Informacji poufnych, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca odpowiada réwniez za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby,
ktdrym powierzyt wykonanie swoich obowigzkéw w ramach niniejszej umowy jak za dziatania lub
zaniechania wtasne. Postanowienie to dotyczy w szczegdlnosci personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw.
Postanowienia dotyczgce poufnosci bedg obowigzywacé przez czas obowigzywania umowy oraz
przez 5 (pie¢) lat po zakonczeniu jej obowigzywania. Po zakonczeniu obowigzywania umowy
Wykonawca, wedtug wyboru Zamawiajgcego przekazanego pisemnym os$wiadczeniem
skierowanym do wykonawcy, zwrdci Zamawiajgcemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni
wszystkie otrzymane od Zamawiajgcego dokumenty zawierajgce Informacje poufne.
W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je
ze swoich zasobow komputerowych oraz nosnikéw informacji, przed usunieciem umozliwiajac
jednak Zamawiajgcemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynnos¢
wykonaty wszystkie osoby, ktdrymi postugiwat sie on wykonywaniu umowy, a w szczegdlnosci
podwykonawcy. Za nalezyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub — odpowiednio — usuniecia
Informacji poufnych, Wykonawca odpowiada jak zadziatania lub zaniechania wtasne.
Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wytgczajg dalej idgcych zobowigzan dotyczgcych ochrony
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Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie,
w tym naruszenia ich przez osoby, ktdrymi wykonawca postuguje sie w ramach realizacji umowy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci umowy za
kazdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, do petnej wysokosci szkody.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21

1. Wszystkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony beda dazyty do
polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzg sie
pod orzecznictwo sgdu powszechnego witasciwego wedtug miejsca wykonania umowy.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujacej mu
z tytutu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

5. Wszelkie pisma przewidziane niniejszag umowg uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez
drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia pod adres podany w komparycji Umowy.

6. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

7. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

§ 22

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§23

Wykaz zatgcznikdw do umowy stanowigcych jej integralng czesé:

Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;
Zatacznik nr 2 — Kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zatacznik nr 3 — Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robét;

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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