UMOWA NR ....cocvmvmnnnnnns (Projekt) Zatacznik Nr 12 do SIWZ
zawarta w dniu .................. 2017 r. w Michatowicach, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.
wpisanym do rejestru pod numerem KRS: 0000440511

reprezentowanym przez:

Leszek Patetko — Prezes Zarzadu

32-091 Michatowice, Plac Jézefa Pitsudskiego 1, NIP 5130233716, REGON 122679187
Zwanym dalej Zamawiajacym,

a

wpisanym do rejestru pod numerem KRS: ...l Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zsiedzibg W ..o SUL S NIP REGON .....ccoovveeerrieeeenne
w imieniu ktorego dziata: ............oeeevvnnnnnns - Wiasciciel

zwanym dalej ,Wykonawca”,
o tresci nastepujacej:

Niniejsza umowa zostata zawarta z Wykonawcag wybranym w wyniku rozstrzygniecia postepowania
przetargowego o udzielenie zamdwienia publicznego znak: PUK.ZP.271.4.2017, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych — (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartosci ponizej kwot okreslonych
w art. 11 ust. 8 - procedura nieobowigzkowa.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej
i Banasiowka - I etap”.

2. Zamodwienie obejmuje realizacje nastepujgcego zadania:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa - Krakéw
w miejscowosci Michatowice, Gmina Michatowice - zgodnie z projektem budowlanym objetym
decyzjg Wojewody Nr 41/B/2017 z dnia 08.03.2017 r. oraz decyzjg o przeniesieniu pozwolenia
na budowe Nr WI-XI1.7840.2.19.2017.EL z dnia 17 lipca 2017 r. - realizacja catego zakresu.

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie
ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w m.
Michatowice - zgodnie z projektem budowlanym objetym  pozwoleniem  Nr
AB.V.6740.1.58.2017.A] z dnia 31,05.2017 r. - I etap prac obejmuje tylko zakres budowy
kanalizacji sanitarnej oznaczony na projektach zagospodarowania kolorem
czerwonym (od ul. Zanidzie do poczatku ul. Banasiowka).

c) Opracowanie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych
niniejszym zamdwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 128 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729); projekt tymczasowej organizacji
ruchu winien by¢ uzgodniony i zaopiniowany przez stosownych zarzadcow drog (gminnych,

powiatowych, krajowej) oraz zatwierdzony przez stosowny organ.
3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z zatacznikami i z jej modyfikacjami w trakcie
postepowania stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
4. Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie.
5. Zakres prac obejmuje rowniez:
a) Wykonanie zastepczej organizacji ruchu na czas robdt wraz z oznakowaniem i uzgodnieniem
w instytucjach zarzadzajacych ruchem;
b) Zlozenie wnioskdw do zarzadcow drog i uzyskanie zezwolenia na czasowe zajecie pasa
drogowego i prowadzenie prac budowlanych w pasie drog powiatowych;



c) Prace przygotowawcze — zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych
mediéw na plac budowy; zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostepu o0sob trzecich;
d) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, tj.:
= uzgodniong w PODGIK w Krakowie inwentaryzacje geodezyjng (2 egzemplarze);
= protokotow i sprawdzen branzowych;
» instrukcji uzytkowania;
= kart gwarancyjnych;
= kompletu atestéw i dopuszczen.

6. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczng i warunkami lokalnymi o$wiadcza, ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, specjalistyczna, kwalifikacje i stosowne uprawnienia potwierdzone obowigzkowym
cztonkostwem we wilasciwych izbach samorzadu zawodowego budownictwa, doswiadczenie,
mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i jest w stanie nalezycie
wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace - niezaleznie od tego czy roboty
te bedzie wykonywat Wykonawca lub Podwykonawca - osob wykonujacych wskazane ponizej
czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) fizyczne wykonywanie robét - bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 pkt a) czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zZadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane sposrdd wymienionych
ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych okreSlone w ust. 8 pkt a)
czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia oS$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 8 pkt a) czynnosci lub nie ztozenia przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
oSwiadczen, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt €), f).

11.Ponadto nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni zadanych przez Zamawiajgcego
oSwiadczen, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie, jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci i bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt f).

12.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

13.Jezeli Wykonawca realizuje zamoéwienie przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany jest do
realizacji zamowienia w taki sposob, aby spetniali oni wymog z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy w terminach:
a) Wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia: od dnia podpisania umowy — do dnia 08.12.2017
roku,



b) Okres obowigzywania umowy: od dnia zawarcia umowy do uptywu okresu rekojmi na wykonane

prace.

2. Za termin zakonczenia robdt budowlanych przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru — gotowosci do
odbioru przedmiotu zamodwienia wraz z przekazaniem dokumentdw, niezbednych do dokonania
odbioru.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy:

1. Wyznaczy swego przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru prac
zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych, kontaktdw roboczych z Wykonawca,
kontroli jakosci wykonanych prac i poprawnosci wykonawstwa w trakcie prac, zatwierdzania
wykonanego zakresu prac i weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej budowy.

2. Przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, Dzienniki Budowy, kopie decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokumentacje projektowa.

3. Umozliwi podtaczenia do sieci bedacych w jego posiadaniu i udzieli Wykonawcy zgode na zawarcie
umow z dostawcami: wody, energii elektrycznej, gazu dla potrzeb placu budowy. Koszty zawarcia
umow i podiaczenia przytaczy wykonanych w zwigzku z wykonaniem tych umow beda obcigzac
Wykonawce. Zgoda ta zostanie potwierdzona pisemnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Zapewni nadzor inwestorski prac budowlanych we wtasciwych specjalnosciach oraz nadzor autorski
w zakresie poprawy ewentualnych btedéw projektowych i nadzor archeologiczny.

5. Przystapi do odbioru prac objetych niniejszg umowa.

6. Zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z niniejszg umowa.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest:

1. Przejgc teren budowy oraz pisemnie powiadomi¢ wiasciwe organy, a takze uzytkownikdw terendw
przylegajacych do terenu budowy o rozpoczeciu prac budowlanych,

2. Zorganizowac plac budowy: zapewni¢ dostawy niezbednych mediéw na plac budowy, oznakowac
obszar prac, wyznaczy¢ miejsca skfadowania materiatdbw budowlanych, dojazdow i postojow
pojazdéw budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzi¢ plac budowy,

3. Uzyska¢ na swodj koszt niezbedne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane
prawem budowlanym lub wynikajgce z innych przepisow,

4. Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a ust. 1, ust. 1a
i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.)),

5. Zapewni¢ bezpieczenstwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne osobom wykonujgcym prace
i osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osobom trzecim,

6. Zabezpieczy¢ mienie, materiaty i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem
w trakcie prac, wptywami atmosfery i zjawisk atmosferycznych,

7. Wihasciwie sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz usuwac¢ wszelkie zbedne
materiaty, odpady i $mieci. Zagospodarowanie odpaddw prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1987 z pdzn. zm.),

8. Ograniczy¢ do minimum emisje odpaddéw budowlanych i mozliwo$¢ wykroczenia ucigzliwosci prac
budowlanych (np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w projekcie
budowlanym,

9. Uzgodni¢, powiadomi¢ i uzyska¢ zgode na czasowe wytgczenia i przetozenia elementow sieci
medidw i przylgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka
konieczno$¢ w czasie prac,

10.Prowadzi¢ roboty w systemie wielozmianowym i szesciodniowym (poniedziatek-sobota), jezeli jest
to niezbedne dla dochowania terminéw umownych,

11.Przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz kontaktowych telefonéw i faksow w celu sprawnego
i terminowego wykonania zamowienia,

12.Zawiadamia¢ Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania
i odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

13.Zgtasza¢ kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robdt uzupetniajgcych, dodatkowych lub
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie bedg rozliczane).

14.Zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej,

15.Zapewni¢ nadzor i kierownictwo prac budowlanych we wiasciwych specjalnosciach,



16.Umozliwi¢ wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego oraz Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym w imieniu Zamawiajgcego i pracownikom Gminy MIchatowice,
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg — Prawo budowlane oraz udostepni¢ im dane i informacje wymagane tg ustawa,

17.Prowadzi¢ dziennik budowy i dokonywa¢ wpisow kazdorazowo zatwierdzanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po
zakonczeniu realizacji zamdwienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu.

85
ODBIOR ROBOT

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bedg nastepujace odbiory:

a) odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;
c) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot
wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robét zgodnie z odbiorami cze$ciowymi.

3. W odbiorach uczestniczg: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajgcego, Kierownik budowy lub upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy.

4. Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego), dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennika budowy, dokumentacji i kosztorysow
powykonawczych, atestéw, badan, instrukgii, itp.

5. Zakonczenie wszelkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, badan
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Osiggniecie gotowosci do
odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz osoby sprawujgce nadzdr autorski. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na
piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

7. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni, a do odbioru czesciowego w ciggu 3
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) mozliwe do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad. W takim
wypadku Wykonawca pozostaje w zwtloce.
b) niemozliwe do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

e jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

« jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — od
umowy odstgpi¢ lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru ponownie.

9. W przypadku odbioréw czesciowych postanowienia ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio.

10.Jezeli odbidr nie zostat dokonany z przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego w terminie
ustalonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

11.Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr koncowy jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego w w/w protokole
dostarczenia koniecznych, a bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

12.Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotang do tego komisje w skiad, ktérej wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy.
Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
Z § 6 umowy.

_§6
WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

1. Strony ustalaja, iz obowigzujaca je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie kosztorysowe.



. Przewidywana wysoko$¢ wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu
o kosztorys ofertowy zafgczony przez Wykonawce do oferty wynosi odpowiednio ...........cc.cccuueee.. zt
netto + podatek VAT, co daje Kkwote .cvrevrsreresrssssrans zt  brutto (stownie:
....................................................................................................................... ).
. Ceny jednostkowe pozostajg niezmienne przez caty okres trwania umowy, bez wzgledu na
ewentualng zmiane bazy cenowej (podatki, ptace, ceny surowcdw i materiatdw), zmiane zakresu
czy tez termindw wykonania robot oraz wszelkich innych elementéw wyjsciowych stuzgcych do
kalkulacji cen jednostkowych.
. Strony ustalaja, iz w trakcie realizacji zamdéwienia bedg dokonywane rozliczenia czeSciowe
i rozliczenie koncowe.
. Rozliczenia czeSciowe za wykonane prace nastepowac bedg na podstawie faktur wystawionych
w terminach i wysoko$ciach odpowiadajacych wykonaniu danej czesci przedmiotu umowy zgodnie
z Elementami okres$lonymi w kosztorysie ofertowym, jednak nie czesciej niz raz na dwa miesigce.
. Warunkiem zapfaty faktur czeSciowych i faktury koncowej przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy jest zataczenie wraz z fakturami o$wiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw o zaptacie na ich rzecz naleznosci za wykonane przez nich roboty wykazane na
fakturach czesciowych i fakturze koncowej, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.
. Srodki finansowe, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, zostang przekazane przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie do 14 dni po
dostarczeniu przez Wykonawce:
a) prawidtlowo sporzadzonych dokumentdw z godnie z zapisami § 5;
b) faktury wystawionej przez Wykonawce na:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.

32-091 Michatowice, Plac Jézefa Pitsudskiego 1

NIP 5130233716, REGON 122679187
c) o$wiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom.
. Zamawiajacy nie pokrywa wydatkdw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg zadania innych niz
okreslone w niniejszej umowie.

§7
ORGANIZACIA PRAC

. Prace budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami bedg realizowane
przy funkcjonujacych ukfadach drogowych (drogi powiatowe, gminne, prywatne).

. W ramach przebudowy istniejgcych obiektdbw Wykonawca zabezpieczy istniejgce elementy
infrastruktury (drogi, rowy, itp.), zapewni droge technologiczng dla pojazdéw budowy i personelu
budowy oraz dojazd dla mieszkancéow do swoich zabudowan, gospodarstw, wykona przetozenia
przytaczy i sieci infrastruktury (jezeli wyniknie taka konieczno$¢), na warunkach uzyskanych od
uzytkownika/wtasciciela uzbrojenia.

. Na czas prac wprowadzi oznakowanie zastepcze wedtug opracowanej przez siebie organizacji ruchu
i zatwierdzonej w odpowiednich instytucjach.

§8
NADZOR NAD WYKONAWSTWEM, KIEROWANIE PRACAMI BUDOWLANYM I KONTROLA
JAKOSCI ROBOT

Osoby upowaznione do kierowania pracami budowlanymi i nadzorujgce wykonanie prac musza

posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach, by¢ aktywnymi

cztonkami izby inzynierow budownictwa i posiadac stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
zawodowej.

Zamawiajacy upowazni wybranego przez siebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

sprawowania biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig wykonanych prac.

Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel

Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzdr inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym z przepisow

ustawy Prawo budowlane oraz przepisbw wykonawczych do tej ustawy, a w szczegdlnosci

poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatow, urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatdw, urzadzen
i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;



10.

11.

12.

N

[y

c) sprawdzanie ilosci i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu, uczestniczenie

w probach i odbiorach technicznych instalacji urzadzen technicznych i gotowych elementow;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt w Dzienniku Budowy, protokotach odbioru robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie potwierdzat protokoty odbioru robdt wykonanych przez
Wykonawce w terminie 5 dni od daty otrzymania protokotu, ktére podpisane przez
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, bedg podstawg do wystawiania faktur (czesciowych
i koncowej).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczenia zapewniony dostep na
teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia mu wszelkich pomieszczen
i miejsc, w ktorych sg przechowywane materialy i urzadzenia dla potrzeb realizacji niniejszego
zadania.
Zadna czeé¢ robdt nie zostanie zakryta lub w inny sposdb usunieta z widoku bez uprzedniego
protokolarnego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W momencie, gdy dana
cze$¢ wykonanych robdot bedzie w stanie nadajgcym sie do odbioru, Wykonawca powiadomi
o tym stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy i bezposrednio w sposdb uzgodniony pomiedzy
Stronami, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzi taki odbidr w ciggu 3 (trzech) dni
roboczych, w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu najpdzniej w trzecim dniu roboczym od dnia
ich zgtoszenia. Procedura i tryb dokonywania odbioréw bedzie uzgodniona miedzy Stronami.
Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robdt wykonanych Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidywanych w przepisach lub umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentdéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowego wykonania tych robdt oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
W razie nie dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie wskazanym
w ust. 6, odbior uznaje sie za dokonany z chwilg jego wpisu do Dziennika Budowy przez
Wykonawce.
Jezeli roboty wykonywane przez Wykonawce wymagaja, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokonania odbioru przez specjalistyczne instytucje (np. straz pozarng, instytucje sanitarne,
ochrony S$rodowiska, ZE, itp.), to Wykonawca swoim staraniem i na swdj koszt zleci
w odpowiednim czasie takie odbiory i przekaze Zamawiajgcemu protokoty z takich odbiorow
Z pozytywnymi opiniami.
Na Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzone pisemnym wnioskiem
Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje lub wykona otwory we wskazanych cze$ciach wykonanych
robot, o ktdrych mowa w ust. 8, po czym przywrdci je do wiasciwego stanu. Jezeli okaze sie, ze
dana cze$¢ robot zakryta lub w inny sposob usunieta z widoku zostata wykonana zgodnie
z warunkami Umowy, koszty odkrycia lub wykonania otwordw, a takze doprowadzenia
do wiasciwego staniu, poniesie Zamawiajgcy. W pozostatych przypadkach wszelkie koszty
poniesie Wykonawca.
Zadanie, o ktérym mowa w ust. 10, nie moze prowadzi¢ do dezorganizacji robdt lub powodowaé
zagrozenia terminu ich wykonania chyba, ze zadanie takie jest uzasadnione.
Wykonawca upowazni wybranego przez siebie Kierownika Budowy do kierowania pracami
budowlanymi.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia prawidlowego i zgodnego z trescig niniejszej Umowy realizacji zamdwienia
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto catosci zamdwienia okreSlonej w § 6 ust. 2, CO SLANOWI siresssrsssrsssseens z
(STOWNIE: .ot ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..........ccccceeeeveenneen.
Zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia brutto odnoszacego sie do
wartosci zamowienia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zmawiajacego za nalezycie wykonane.
Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia brutto nastgpi niepdznej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na ostatnie z wykonanych zadan w ramach
realizacji zaméwienia.
Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogq by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania wysokosci.
§10
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA I ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi z tytutu za wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie

odpowiadat okresowi gwarancji jakosci.

Termin gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia ustala sie Na okres .ieuveasns miesiecy.
6
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Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Dokument gwarancji zostanie wystawiony po dokonaniu odbioréw koncowych poszczegdinych
Zadan.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:
a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
W przypadku ujawnienia sie wad w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do
ich bezptatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jezeli wada powstata
z przyczyn tkwigcych w rzeczy. Wykonawca usunie wady lub dostarczy rzeczy wolne od wad
w najkrétszym technicznie mozliwym terminie wtasciwym dla usuniecia takiej wady i bez zbednej
zwioki.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastgpienia
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak rowniez dostarczenia
rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w ktdérym usterka zostata ujawniona, a takze
koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca chyba, ze
usterki i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Zgtoszenia wady dokonuje Zamawiajgcy pisemnie do Wykonawcy, a reklamacje dotyczace
urzadzen technicznych pod adresy wskazane przez ich producentéw w kartach gwarancyjnych,
Z pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym — wigzacy dla
Stron jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia
wad uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tre$¢ dokumentu gwarancyjnego.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych wad w terminie okreSlonym w protokole wad,
Zamawiajgcy zleci ich usuniecie innemu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze
wykonawstwo), ktory zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania dowodu zaptaty. W przypadku braku zaptaty w powyzszym terminie koszty
zZwigzane z usunieciem wady, mogq zosta¢ pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrym mowa w § 9.
W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 3 pkt a), Zamawiajgcy powota
Komisje Odbioru Pogwarancyjnego, do ktdrej zostanie zaproszony Wykonawca. Komisja dokona
oceny stanu Obiektu oraz okresli ewentualne wady objete jeszcze gwarancjg i termin ich
ostatecznego usuniecia. Jezeli w wyznaczonym terminie wady zostang usuniete, Zamawiajacy
podpisze Protokdt Pogwarancyjnego Odbioru Obiektu i w terminie 15 dni zwolni zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9.
Jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete przed uptywem wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy
wykorzysta w catosci lub w czesci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa
w § 9, poprzez wykonanie lub zlecenie osobie trzeciej usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy (zastepcze wykonawstwo).
§11
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy na
caly okres jej realizacji oraz mienia znajdujacego sie na placu budowy i robot z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — kwota ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ niniejszej umowy brutto.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:



a) szkody powstate w robotach oraz materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktére zostaty
wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do petnej wysokosci kosztow
zwigzanych z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego;

b) zwrot wydatkdw zwigzanych z naprawg powstatych szkdd lub usterek, wyburzeniem lub
usunieciem okreslonej czesci robdt.

Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej

w stosunku do o0sdb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é na zadanie

Zamawiajgcego.

Ubezpieczenia winny zachowa¢ swg wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego,

a Beneficjentami w/w ubezpieczen bedg rownolegle Zamawiajacy i Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem skiadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wylgcznie Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt a);

b) za opdznienie w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
zamowienia, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek lub wad;

c) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien

przerw;
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie
takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania — w wysokosci 10%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

e) za nieztozenie w terminie o$wiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt a) -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia
w ztozeniu o$wiadczen;

f) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 pkt a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztoty 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% od

nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% niewyptaconego wynagrodzenia brutto

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 (stownie:

tysiecy ztotych) za kazdy przypadek:

a) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany;

b) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany;

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z zastrzezeniem sytuacji nie przystgpienia Wykonawcy do wykonania umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa
odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w
ktorym odbidr miat by¢ zakonczony;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 6 i 7 — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.



7. W/w kary umowne naliczane sg od wartosci wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT).

8. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego.

10. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

11. Strona, ktdra naruszyta postanowienia umowy, zaptaci kare umowng drugiej Stronie w terminie 30
dni od daty otrzymania wezwania do zapfaty.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres 14 dni;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca nie zawart polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 i ust. 3;

e) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych;

g) Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu
umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie,

h) stosowania materiatéw nie posiadajgcych odpowiednich atestéw, $wiadectw itp. lub nie
dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt spetic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

» dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

= odkupienia materiatdw, konstrukgji i urzadzen okreslonych w pkt c);

* rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza i urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;



b

10.

* przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), c), d), e), f) oraz w ust. 2 pkt a) majg
zastosowanie przepisy § 12 dotyczace odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych odpowiednio po
stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie wydania przez witasciwy organ zakazu
prowadzenia robdt budowlanych - w tej sytuacji odstgpienie od umowy nie bedzie uznawane za
zawinione przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli powzigt wiadomos¢ o wystgpieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 6 i 7 nastepuje w ciggu 30 dni od dnia,
w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o zaistnieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie, w czesci
dotyczacej niewykonanego zakresu umowy, a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy i protokotu
odbioru.

§14
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmieni

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, ktdry jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci

robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania, jako$¢ i terminowos¢ prac

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow, a takze ponosi

petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody (w tym
uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym
realizacjg umowy) i straty wynikte z realizacji przedmiotu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto

okreSlonej w § 6 ust. 2 oraz umow dotyczacych wszelkich dostawy i ustug zwigzanych

z przedmiotem zamodwienia. Powyzsze wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych

wartos¢ jest wieksza niz 50 000 zt brutto.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6 pkt b) Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca w umowie z podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami nie moze wprowadzi¢

postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia

obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Postanowienia ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo oraz do

zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamoéwienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty w terminie
30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potraci kwote wyptacong z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy brutto okreSlonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§15
ZMIANA UMOWY

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4,

5, 6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamdwienia, gdy wystgpi jedna lub kilka

okolicznosci wymienionych nizej:

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane,

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtlowe wykonanie robdt, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajgce  wykonanie  przedmiotu umowy ze wzgleddw technologicznych
(np. prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
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c)

d)

e)

9)

h)

)
k)

1)

odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania, trwato$¢ i zachowanie okresu rekojmi i

gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w

dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno

zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej

stacji meteorologicznej,

zmiany bedace nastepstwem  okolicznoéci lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,

w szczegdlnosci:

» wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych;

= konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien

publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe

organy administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢,

wystgpienie opdznien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac

wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosg,

wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdt z powodu niedopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktdrego skutkow nie

da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatanie

przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.:

wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjatkiem strajkéw Wykonawcy), dziatania legislacyjne

wiadz powodujgce niemoznos¢ wykonania umowy,

dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatanie nie jest

konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

niemoznosci wykonania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich

wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

a)

b)
@)

zmiany przez whadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug
VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach
wynikajgcych z przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy
wystawienie faktury po wejéciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okre$lona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio
Zmieniona,

dokonania koncowego rozliczenia wykonanych robdt,

w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.

4. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowiert umowy, takie jak:

a)

b)

zmiany technologii wykonywania robot i/lub rodzaju materiatow, z ktérych beda wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w
zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatdw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia
Zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta nowych materiatdw. Zmiana rodzaju
materiatow i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy,

zmiana osob, ktore bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. rozwigzania
umowy, $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, np. rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana osdb, ktére bedg uczestniczyc
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w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ,

c) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czeSci robdt niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na
etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

e) zmiany przepisow zwigzanych z przedmiotem umowy,

f) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow
Wykonawcy;

. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapisow umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie
wraz ze szczegbtlowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na
Wykonawcy,

b) zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

C) Zamawiajagcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okolicznosci oraz przepiséw prawa,

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1-4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§16
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE

Jezeli konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajacych
Z niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona pisemnie przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa zamowien publicznych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych,
norm, parametrow i standardéw opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia robdt dodatkowych.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okresSlonych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu, dla ktoérych ceny nie zostang
okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od Srednich cen materiatdéw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w czasie, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakltadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdérych mowa w ust. 4, oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu — Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji wysokoS¢ tych cen
i wynagrodzenia robot dodatkowych/zamiennych przed rozpoczeciem tych robot.

§17
SILA WYZSZA

. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Strona, ktdra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie na nia.
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§ 18 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy

Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych — tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), nie
stanowig inaczej.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujacej mu

z tytutu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane niniejszg umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami

w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia.
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Nagtowki paragrafdéw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.

. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub

wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktdrych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron sa:

Zamawiajgcego:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Janusz Madej

b) Przedstawiciel ogdiny: Leszek Patetko — Prezes

Wykonawcy:

a) Kierownik budowy: .......c.ccccoveviviiieviniieeiins , lub osoba go zastepujaca.

. Zamawiajacy  zastrzega sobie mozliwoS¢  udzielenia robdt  podobnych do  robot

okreslonych w przedmiarze prac na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych, okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt 6.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 1 do umowy Nr ........coevuvneienes

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. OsSwiadczam, ze reprezentowana prze zemnie firma otrzymata catos¢ naleznego

wynagrodzenia od Generalnego WYKONAWCY .........ccceevieeiiiee i
(Nazwa i adres Wykonawcy)

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi* w ramach realizacji zadania

pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej] w rejonie ul. Krakowskiej

i Banasiowka - I etap”.

2. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz wszystkie roszczenia w  zwigzku
z jakimikolwiek pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty
catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, ze nie zgtaszam i nie bede zgtaszat w przysztosci wzgledem

Inwestora roszczen o zaptate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(osdb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Podwykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢

15



