UMOWA NR ....cocvmvmnnnnnns (Projekt) Zatacznik Nr 10 do SIWZ
zawarta w dniu .................. 2017 r. w Michatowicach, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.
wpisanym do rejestru pod numerem KRS: 0000440511

reprezentowanym przez:

Leszek Patetko — Prezes Zarzadu

32-091 Michatowice, Plac Jézefa Pitsudskiego 1, NIP 5130233716, REGON 122679187
Zwanym dalej Zamawiajacym,

a
wpisanym do rejestru pod numerem KRS: ...l Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
zsiedzibg W ..o SUL S NIP REGON .....ccoovveeerrieeeenne
w imieniu ktorego dziata: ............oeevenns - Wiasciciel

zwanym dalej ,Wykonawca”,
o tresci nastepujacej:

Niniejsza umowa zostata zawarta z Wykonawcag wybranym w wyniku rozstrzygniecia postepowania
przetargowego o udzielenie zamdwienia publicznego znak: PUK.ZP.271.2.2017, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych — (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartosci ponizej kwot okreslonych
w art. 11 ust. 8.
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
realizacji przedsiewziecia pn. ,Budowa wodociggu 0160mm na odcinku Wiectawice Stare -
Raciborowice zbiornik, Gmina Michatowice”.

2. Zamodwienie obejmuje realizacje nastepujgcego zadania:

a) Budowa wodociggu 0160mm na odcinku Wiectawice Stare — Raciborowice zbiornik - zgodnie
z projektem budowlanym objetym zgtoszeniem Nr AB.V.6743.2.39.2016.5SA z dnia 31.08.2016 r.
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 64/9, 65/9(podziat dz.65/21) , 65/23, 65/26, 66/10,
67/6, 67/14, 67/15, 67/16, 67/25, 67/26, 67/27, 68/3, 68/5 — obreb Wiectawice Stare, 283/1 —
obreb Pielgrzymowice, 82/2, 85/2, 86/1, 86/4, 87/1, 88/7, 88/5, 97/6, 98/2, 99/3, 102/2,
103/2, 286/1 — obreb Zdziestawice, 30, 225/3 — obreb Raciborowice, Gmina Michatowice, woj.
matopolskie oraz Decyzjg Nr AB.V.2.30.2017 z dnia 15.03.2017 r. o przeniesieniu praw
i obowigzkéw wynikajgcych z w/w zgtoszenia na rzecz Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych
w Michatowicach Sp. z o0.0. Plac J6zefa Pitsudskiego 1, 32-091 Michatowice.

b) Opracowanie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét objetych
niniejszym zamdwieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 128 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729); projekt tymczasowej organizacji
ruchu winien by¢ uzgodniony i zaopiniowany przez stosownych zarzadcow drog (gminnych,
powiatowych) oraz zatwierdzony przez stosowny organ.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z zatacznikami i z jej modyfikacjami w trakcie
postepowania stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

5. Zakres prac obejmuje rowniez:

a) Opracowanie, uzgodnienie w instytucjach zarzadzajgcych ruchem zastepczej organizacji ruchu
na czas robot oraz wykonanie oznakowania zastepczego i jego utrzymywanie przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy;

b) Ztozenie wnioskow do zarzadcdw drog i uzyskanie zezwolenia na czasowe zajecie pasa
drogowego i prowadzenie prac budowlanych w pasie drogowym;

c) Prace przygotowawcze — zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych
mediéw na plac budowy; zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostepu o0sob trzecich;



d) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
oraz dodatkowo w wersji pdf i elektronicznej, tj.:
= uzgodnionej inwentaryzacji geodezyjnej (2 egzemplarze);
= protokotéw i sprawdzen branzowych;
» instrukcji uzytkowania;
= kart gwarancyjnych;
= kompletu atestéw i dopuszczen.

6. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczng i warunkami lokalnymi o$wiadcza, Ze posiada niezbedna
wiedze fachowa, specjalistyczna, kwalifikacje i stosowne uprawnienia potwierdzone obowigzkowym
cztonkostwem we wiasciwych izbach samorzadu zawodowego budownictwa, doswiadczenie,
mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i jest w stanie nalezycie
wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace - niezaleznie od tego czy roboty
te bedzie wykonywat Wykonawca lub Podwykonawca - osob wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) fizyczne wykonywanie robét - bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 7 pkt a) czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) Zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych
ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych okreSlone w ust. 7 pkt a)
czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 7 pkt a) czynnosci lub nie ztozenia przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
oSwiadczen, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt €), f).

11.Ponadto nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni zadanych przez Zamawiajgcego
oSwiadczen, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie, jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci i bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt f).

12.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

13.Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia w taki sposob, aby spetniali oni wymaog z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy w terminach:
a) Wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia: od dnia podpisania umowy — do dnia 31.08.2017
roku,

b) Okres obowigzywania umowy: od dnia zawarcia umowy do uptywu okresu rekojmi na wykonane
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prace.

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie przystgpienie do odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajacemu znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw niezbednych
do uzyskaniu prawomocnej decyzji o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, a okreslonych, co do
rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy:

1. Wyznaczy swego przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru prac
zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych, kontaktow roboczych z Wykonawca,
kontroli jakosci wykonanych prac i poprawnosci wykonawstwa w trakcie prac, zatwierdzania
wykonanego zakresu prac i weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej budowy.

2. Przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, Dzienniki Budowy, kopie decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokumentacje projektowa.

3. Umozliwi podtaczenia do sieci bedacych w jego posiadaniu i udzieli Wykonawcy zgode na zawarcie
umow z dostawcami: wody, energii elektrycznej, gazu dla potrzeb placu budowy. Koszty zawarcia
umow i podiaczenia przytaczy wykonanych w zwigzku z wykonaniem tych umow beda obcigzac
Wykonawce. Zgoda ta zostanie potwierdzona pisemnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Zapewni nadzor inwestorski prac budowlanych we wtasciwych specjalnosciach oraz nadzor autorski
w zakresie poprawy ewentualnych btedéw projektowych i nadzor archeologiczny.

5. Przystapi do odbioru prac objetych niniejszg umowa.

6. Zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z niniejszg umowa.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest:

1. Przejgc teren budowy oraz pisemnie powiadomi¢ wiasciwe organy, a takze uzytkownikdw terendw
przylegajacych do terenu budowy o rozpoczeciu prac budowlanych,

2. Zorganizowa¢ plac budowy: zapewni¢ dostawy niezbednych mediéw na plac budowy, oznakowac
obszar prac, wyznaczy¢ miejsca skfadowania materiatdbw budowlanych, dojazdow i postojow
pojazdéw budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzi¢ plac budowy,

3. Uzyska¢ na swoj koszt niezbedne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane
prawem budowlanym lub wynikajgce z innych przepisow,

4. Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a ust. 1, ust. 1a
i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.)),

5. Zapewni¢ bezpieczenstwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne osobom wykonujgcym prace
i osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osobom trzecim,

6. Zabezpieczy¢ mienie, materiaty i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem
w trakcie prac, wptywami atmosfery i zjawisk atmosferycznych,

7. Wihasciwie sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz usuwac¢ wszelkie zbedne
materiaty, odpady i $mieci. Zagospodarowanie odpaddw prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1987 z pdzn. zm.),

8. Ograniczy¢ do minimum emisje odpadéw budowlanych i mozliwo$¢ wykroczenia ucigzliwosci prac
budowlanych (np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w projekcie
budowlanym,

9. Uzgodni¢, powiadomi¢ i uzyska¢ zgode na czasowe wytgczenia i przetozenia elementow sieci
medidw i przylgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka
konieczno$¢ w czasie prac,

10.Prowadzi¢ roboty w systemie wielozmianowym i szesciodniowym (poniedziatek-sobota), jezeli jest
to niezbedne dla dochowania terminéw umownych,

11.Przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz kontaktowych telefonéw i faksow w celu sprawnego
i terminowego wykonania zamowienia,

12.Zawiadamia¢ Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania
i odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

13.Zgtasza¢ kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robdt uzupetniajgcych, dodatkowych lub
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie bedg rozliczane).

14.Zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej,

15.Zapewni¢ nadzor i kierownictwo prac budowlanych we witasciwych specjalnosciach,

16.Umozliwi¢ wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego oraz Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym w imieniu Zamawiajgcego, Inspektorom Nadzoru
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Archeologicznego, pracownikom UG Michatowice — zarzadca drogi gminnej, pracownikom organu
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg — Prawo
budowlane oraz udostepnic¢ im dane i informacje wymagane tg ustawa,

17.Prowadzi¢ dziennik budowy i dokonywa¢ wpisow kazdorazowo zatwierdzanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po
zakonczeniu realizacji zamdwienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu.

85
ODBIOR ROBOT

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bedg nastepujace odbiory:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiodr czesciowy;
c) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot
wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robdt zgodnie z odbiorami czeSciowymi.

3. W odbiorach uczestnicza: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajgcego, Kierownik budowy lub upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy.

4. Do obowigzkdbw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego), dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennika budowy, dokumentacji i kosztorysow
powykonawczych, atestéw, badan, instrukcii, itp.

5. Zakonczenie wszelkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, badan
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Osiggniecie gotowosci do
odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz osoby sprawujgce nadzdr autorski. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na
piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajagcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

7. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni, a do odbioru czesciowego w ciggu 3
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) mozliwe do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad. W takim
wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.
b) niemozliwe do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

e jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

« jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — od
umowy odstapic lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru ponownie.

9. W przypadku odbioréw czesciowych postanowienia ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio.

10.Jezeli odbior nie zostat dokonany z przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego w terminie
ustalonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

11.Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr koncowy jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego w w/w protokole
dostarczenia koniecznych, a bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

12.Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotang do tego komisje w skiad, ktérej wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy.
Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
Z § 6 umowy.

_§6
WARUNKI PEATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA

1. Strony ustalaja, iz obowigzujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Przewidywana wysokoS¢ wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu

o kosztorys ofertowy zafgczony przez Wykonawce do oferty wynosi odpowiednio ...........c..cccueee.. zt
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netto + podatek VAT, co daje Kkwote .cvrevrsreresrssssrans zt  brutto (stownie:
....................................................................................................................... ).
. Ceny jednostkowe pozostajg niezmienne przez caty okres trwania umowy, bez wzgledu na
ewentualng zmiane bazy cenowej (podatki, ptace, ceny surowcdw i materiatdw), zmiane zakresu
czy tez termindw wykonania robot oraz wszelkich innych elementéw wyjsciowych stuzgcych do
kalkulacji cen jednostkowych.
. Strony ustalaja, iz w trakcie realizacji zamdéwienia bedg dokonywane rozliczenia czeSciowe
i rozliczenie koncowe.
. Rozliczenia czesciowe za wykonane prace nastepowac bedg na podstawie faktur wystawionych
w terminach i wysoko$ciach odpowiadajacych wykonaniu danej czesci przedmiotu umowy zgodnie
z Elementami okre$lonymi w kosztorysie ofertowym, jednak nie czesciej niz raz na miesigc.
. Warunkiem zapfaty faktur czesciowych i faktury koncowej przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy jest zataczenie wraz z fakturami o$wiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw o zaptacie na ich rzecz naleznosci za wykonane przez nich roboty wykazane na
fakturach czesciowych i fakturze koncowej, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.
. Srodki finansowe, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, zostang przekazane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie do 14 dni po
dostarczeniu przez Wykonawce:
a) prawidtlowo sporzadzonych dokumentdw z godnie z zapisami § 5;
b) faktury wystawionej przez Wykonawce na:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Michatowicach Sp. z o.0.

32-091 Michatowice, Plac Jozefa Pitsudskiego 1

NIP 5130233716, REGON 122679187
c) os$wiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom.
. Zamawiajgcy nie pokrywa wydatkdw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg zadania innych niz
okreslone w niniejszej umowie.

§7
ORGANIZACJIA PRAC

. Prace budowlane zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami beda realizowane
przy funkcjonujgcych uktadach drogowych (drogi powiatowe, gminne, prywatne).

. W ramach przebudowy istniejgcych obiektdbw Wykonawca zabezpieczy istniejgce elementy
infrastruktury (drogi, rowy, itp.), zapewni droge technologiczng dla pojazdéw budowy i personelu
budowy oraz dojazd dla mieszkancow do swoich zabudowan, gospodarstw, wykona przetozenia
przylaczy i sieci infrastruktury (jezeli wyniknie taka koniecznos$¢), na warunkach uzyskanych od
uzytkownika/wtasciciela uzbrojenia.

. Na czas prac wprowadzi oznakowanie zastepcze wedtug opracowanej przez siebie organizacji ruchu
i zatwierdzonej w odpowiednich instytucjach.

. §8
NADZOR NAD WYKONAWSTWEM, KIEROWANIE PRACAMI BUDOWLANYM I KONTROLA
JAKOSCI ROBOT

Osoby upowaznione do kierowania pracami budowlanymi i nadzorujgce wykonanie prac musza

posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach, by¢ aktywnymi

cztonkami izby inzynieréw budownictwa i posiada¢ stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
zawodowe].

Zamawiajgcy upowazni wybranego przez siebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

sprawowania biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig wykonanych prac.

Wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel

Zamawiajacego petni¢ bedzie nadzor inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym z przepisow

ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy, a w szczegdlnosci

poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatow, urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatdw, urzadzen
i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie ilosci i odbidér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji urzgdzen technicznych i gotowych elementoéw;

5
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt w Dzienniku Budowy, protokotach odbioru robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie potwierdzat protokoty odbioru robot wykonanych przez
Wykonawce w terminie 5 dni od daty otrzymania protokotu, ktére podpisane przez
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, bedg podstawg do wystawiania faktur (czesciowych
i koncowej).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczenia zapewniony dostep na
teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia mu wszelkich pomieszczen
i miejsc, w ktorych sg przechowywane materialy i urzadzenia dla potrzeb realizacji niniejszego
zadania.
Zadna cze$¢ rob6t nie zostanie zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku bez uprzedniego
protokolarnego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W momencie, gdy dana
cze$¢ wykonanych robot bedzie w stanie nadajgcym sie do odbioru, Wykonawca powiadomi
o tym stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy i bezposrednio w sposdb uzgodniony pomiedzy
Stronami, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzi taki odbidr w ciggu 3 (trzech) dni
roboczych, w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu najpdzniej w trzecim dniu roboczym od dnia
ich zgtoszenia. Procedura i tryb dokonywania odbioréw bedzie uzgodniona miedzy Stronami.
Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robdt wykonanych Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentdéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowego wykonania tych robdt oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
W razie nie dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie wskazanym
w ust. 6, odbior uznaje sie za dokonany z chwilg jego wpisu do Dziennika Budowy przez
Wykonawce.
Jezeli roboty wykonywane przez Wykonawce wymagajg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dokonania odbioru przez specjalistyczne instytucje (np. straz pozarng, instytucje sanitarne,
ochrony S$rodowiska, ZE, itp.), to Wykonawca swoim staraniem i na swodj koszt zleci
w odpowiednim czasie takie odbiory i przekaze Zamawiajgcemu protokoty z takich odbioréw
Z pozytywnymi opiniami.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzone pisemnym wnioskiem
Zamawiajacego, Wykonawca odkryje lub wykona otwory we wskazanych czesciach wykonanych
robot, o ktdrych mowa w ust. 8, po czym przywrdci je do wiasciwego stanu. Jezeli okaze sie, ze
dana cze$¢ robot zakryta lub w inny sposob usunieta z widoku zostata wykonana zgodnie
z warunkami Umowy, koszty odkrycia lub wykonania otwordw, a takze doprowadzenia
do wtasciwego staniu, poniesie Zamawiajgcy. W pozostatych przypadkach wszelkie koszty
poniesie Wykonawca.
Zadanie, o ktérym mowa w ust. 10, nie moze prowadzi¢ do dezorganizacji robdt lub powodowad
zagrozenia terminu ich wykonania chyba, ze zadanie takie jest uzasadnione.
Wykonawca upowazni wybranego przez siebie Kierownika Budowy do kierowania pracami
budowlanymi.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia prawidlowego i zgodnego z trescig niniejszej Umowy realizacji zamdwienia
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto catosci zamdwienia okreSlonej w § 6 ust. 2, CO SANOWI .iresssrssserssseens z
(STOWNIE: .ot ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..........ccccceeevveeennnen.
Zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia brutto odnoszacego sie do
wartosci zamowienia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zmawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia brutto nastgpi niepdznej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na ostatnie z wykonanych zadan w ramach
realizacji zaméwienia.
Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania wysokosci.
§10
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi z tytutu za wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie
odpowiadat okresowi gwarancji jakosci.

Termin gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia ustala sie Na okres .ieuvrases miesiecy.
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Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koficowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Dokument gwarancji zostanie wystawiony po dokonaniu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 5 niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:
a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
W przypadku ujawnienia sie wad w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do
ich bezptatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jezeli wada powstata
z przyczyn tkwigcych w rzeczy. Wykonawca usunie wady lub dostarczy rzeczy wolne od wad
w najkrétszym technicznie mozliwym terminie wtasciwym dla usuniecia takiej wady i bez zbednej
zwioki.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastgpienia
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak rowniez dostarczenia
rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w ktdérym usterka zostata ujawniona, a takze
koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca chyba, ze
usterki i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Zgtoszenia wady dokonuje Zamawiajgcy pisemnie do Wykonawcy, a reklamacje dotyczace
urzadzen technicznych pod adresy wskazane przez ich producentéw w kartach gwarancyjnych,
Z pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym — wigzacy dla
Stron jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia
wad uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tre$¢ dokumentu gwarancyjnego.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych wad w terminie okreSlonym w protokole wad,
Zamawiajgcy zleci ich usuniecie innemu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze
wykonawstwo), ktory zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania dowodu zaptaty. W przypadku braku zaptaty w powyzszym terminie koszty
zZwigzane z usunieciem wady, mogq zosta¢ pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrym mowa w § 9.
W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 3 pkt a), Zamawiajagcy powota
Komisje Odbioru Pogwarancyjnego, do ktdrej zostanie zaproszony Wykonawca. Komisja dokona
oceny stanu Obiektu oraz okresli ewentualne wady objete jeszcze gwarancjg i termin ich
ostatecznego usuniecia. Jezeli w wyznaczonym terminie wady zostang usuniete, Zamawiajacy
podpisze Protokdt Pogwarancyjnego Odbioru Obiektu i w terminie 15 dni zwolni zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9.
Jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete przed uptywem wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy
wykorzysta w catosci lub w czesci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa
w § 9, poprzez wykonanie lub zlecenie osobie trzeciej usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy (zastepcze wykonawstwo).
§11
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy na
caly okres jej realizacji oraz mienia znajdujacego sie na placu budowy i robot z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi — kwota ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ niniejszej umowy brutto.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:



a) szkody powstate w robotach oraz materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktére zostaty
wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do petnej wysokosci kosztow
zwigzanych z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego;

b) zwrot wydatkdw zwigzanych z naprawg powstatych szkdd lub usterek, wyburzeniem lub
usunieciem okreslonej czesci robdt.

Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej

w stosunku do o0sdb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é na zadanie

Zamawiajgcego.

Ubezpieczenia winny zachowa¢ swg wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego,

a Beneficjentami w/w ubezpieczen bedg rownolegle Zamawiajacy i Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem skiadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wylgcznie Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt a);

b) za opdznienie w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
zamowienia, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek lub wad;

c) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien

przerw;
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie
takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania — w wysokosci 10%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

e) za nieztozenie w terminie o$wiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt a) -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia
w ztozeniu o$wiadczen;

f) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 pkt a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztoty 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% od

nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% niewyptaconego wynagrodzenia brutto

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 (stownie:

tysiecy ztotych) za kazdy przypadek:

a) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany;

b) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany;

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z zastrzezeniem sytuacji nie przystgpienia Wykonawcy do wykonania umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa
odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w
ktorym odbidr miat by¢ zakonczony;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 6 i 7 — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.



7. W/w kary umowne naliczane sg od wartosci wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT).

8. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego.

10. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

11. Strona, ktdra naruszyta postanowienia umowy, zaptaci kare umowng drugiej Stronie w terminie 30
dni od daty otrzymania wezwania do zapfaty.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres 14 dni;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca nie zawart polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 i ust. 3;

e) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych;

g) Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu
umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie,

h) stosowania materiatéw nie posiadajgcych odpowiednich atestéw, $wiadectw itp. lub nie
dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt spetic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

» dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

= odkupienia materiatdw, konstrukgji i urzadzen okreslonych w pkt c);

* rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza i urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen;



b

10.

11.

* przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), c), d), e), f) oraz w ust. 2 pkt a) majg
zastosowanie przepisy § 12 dotyczace odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych odpowiednio po
stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie wydania przez witasciwy organ zakazu
prowadzenia robdt budowlanych - w tej sytuacji odstgpienie od umowy nie bedzie uznawane za
zawinione przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli powzigt wiadomos¢ o wystgpieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 6 i 7 nastepuje w ciggu 30 dni od dnia,
w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o zaistnieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie, w czesci
dotyczacej niewykonanego zakresu umowy, a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy i protokotu
odbioru.

§14
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy dokonuje zastrzezenia, iz roboty montazowe kanatdw sanitarnych majg byc

wykonywane osobiscie przez Wykonawce — tej czesci zamowienia Wykonawca nie moze powierzy¢

do wykonania podwykonawcom, z zastrzezeniem podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca
bedzie sie powotywat w zlozonej ofercie na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmieni

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania, jako$¢ i terminowos¢ prac

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikdw, a takze ponosi

petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za wszelkie szkody (w tym
uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym
realizacjg umowy) i straty wynikte z realizacji przedmiotu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diluzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktdérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto

okresSlonej w § 6 ust. 2 oraz umow dotyczacych wszelkich dostawy i ustug zwigzanych

z przedmiotem zamdwienia. Powyzsze wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych

wartos¢ jest wieksza niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6 pkt b) Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca w umowie z podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami nie moze wprowadzi¢

postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia

obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Postanowienia ust. 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo oraz do

zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamoéwienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty w terminie
30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 16 Zamawiajgcy potraci kwote wyptacong z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy brutto okreSlonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§15
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:
1) zmiana termindw wykonania umowy:
a) zmiany wynikajagce z warunkéw atmosferycznych, ktdre spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
= klesk zywiotowych,
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= warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

* wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

» natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

= konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

» wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

* wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow
terenowych, w szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnosci:
= wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
= konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

d) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamdwien dodatkowych;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
= przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —

typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

= odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo Zzycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta
Z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie;

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne
byto podjecie dziataii zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

» 7z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

* 7 uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
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lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych Ilub skracajgcych termin realizacji
zamowienia,

* pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

= pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robdt lub prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

= konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

= odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

= odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

= zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

= konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

» konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt a)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowg lub zmiana
wynagrodzenia.
b) zmiana osdb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreSlone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.
3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkoweqo itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych

powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub
dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e),
f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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Zamawiajgcy przewiduje rdwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy,

ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane

postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§16
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE

Jezeli konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona pisemnie przez
Zamawiajacego koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa zamowien publicznych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych,
norm, parametrow i standardéw opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia robot dodatkowych.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okresSlonych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu, dla ktoérych ceny nie zostang
okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdéw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w czasie, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdérych mowa w ust. 4, oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu — Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji wysokoS¢ tych cen
i wynagrodzenia robot dodatkowych/zamiennych przed rozpoczeciem tych robot.

§17
SILA WYZSZA

. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Strona, ktdra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg sie na nia.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych — tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), nie
stanowig inaczej.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu
z tytutu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane niniejszg umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia.
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Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

. Nagtéwki paragraféw nie stanowig treSci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacii.
. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktdrych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

. Przedstawicielami Stron sa:

Zamawiajgcego:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Janusz Madej

b) Przedstawiciel ogdiny: Leszek Patetko — Prezes

Wykonawcy:

a) Kierownik budowy: .........cccceeviiieiiieeiieenn , lub osoba go zastepujaca.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 1 do umowy Nr ........coevuvneienes

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

Oswiadczam, Ze reprezentowana prze zemnie firma otrzymata catosc
wynagrodzenia od WYKONAWCY ....cicrererarerararmsmsrsnsmsnimsssssssssssssssssssssmnssnnssnns

(Nazwa i adres Wykonawcy)
za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi* w ramach realizacji

zadania pn.: ,Budowa wodociagu [1160mm na odcinku Wiectawice Stare —

Raciborowice zbiornik”.

podpis(y) i pieczecie osoby(osdb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢
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