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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 00
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV — 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania

i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej

wraz z odejsciami do granic posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepigciami istniejgcych

przytaczy w ulicy Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (ST) - nalezy odczytywa¢ i rozumieé

w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych

pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumieé

i stosowa¢ w powiazaniu z nize] wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot (ST):

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem opracowania jest budowa:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek,
- sieci wodociagowej z przepigciami istniejacych przytaczy wodociggowych.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 789, 790/58, 791/1, 792/13, 792/14, 793/5, 793/6,
793/8, 798/1 obreb Michatowice, Gmina Michatowice, woj. matopolskie.
Zakres robot okreslony jest szczegdtowo w Projekcie Wykonawczym, projekt posiada wazne
pozwolenia, uzgodnienia i decyzje.
Nazwy wlasne uiyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigigce [ moZna zastosowacé
urzgdzenia/materialy rownowazne, ktore spelniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wszelkie koszty zwiqgzane 7 ewentualnym
wprowadzeniem powyiszych zmian ponosi Wykonawca.
Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego 1 ilosciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zamdéwienia, ponizej podano zagregowane
zakresy robot.
W zakres opracowania wchodzi:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

o kanaty kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 200 mm PVC

o kanaty kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 160 mm PVC

e studnie zelbetowe o $rednicy Dn 1000 mm.
- sie¢ wodociggowa:

e rurociggi sieci rozdzielczej D 110 PE RC

e rurociagi sieci rozdzielczej D 40 PE RC.
Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC w m. Michatowice objetej
niniejszym opracowaniem wynosi: L = 399,80 m.
Dhugosc sieci wodociggowej D 110 PE, D 40 PE wynosi L = 385,10 m.
Przewidywany do wykonania uktad sieci kanalizacyjnej, uklad sieci wodociagowej w miejscach
skrzyzowan lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nad- i podziemnym musi zosta¢ odpowiednio
zabezpieczony, zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.
1.3.1. Informacje o terenie budowy
Projektowane: sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie gtownie w drodze
gminnej - ul. Malownicza, drodze powiatowej nr 2153K — ul. Komora oraz na dziatkach prywatnych
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wiascicieli. Nalezy zachowaé zalecenia i wytyczne zawarte w uzgodnieniach z poszczegdlnymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.
1.3.2. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia
Opierajagc si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego iRady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu
Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
Dyrektywy 2014/24/UE 1 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV, ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup,
klas 1 kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspolnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.
- Dzial robot: 45000000-7:  Roboty budowlane
- Gruparobot:  45100000-8:  Przygotowanie terenu pod budowg
- Klasarobot:  45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci
oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej

i wodnej
- Klasarobdt:  45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane
- Klasarobot:  45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu
- Gruparobot:  45300000-0:  Roboty instalacyjne w budynkach
- Klasarobdt:  45320000-6: Roboty izolacyjne
- Klasarobot:  45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
- Klasarobdt:  45350000-5: Instalacje mechaniczne
Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres
robét jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki budowlane;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajagco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekow oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem
poszczegblnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgséci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Blok oporowy. Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami a takze przed zabezpieczeniem zasypki wykopu przed obsuwaniem si¢ w terenach o
duzych spadkach.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.
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Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdéw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wiclkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania irozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — zprzecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. SU. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreSlajaca zasady dzialania organow administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133
wraz z pozniejszymi zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych
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Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda Iub ktorymi odprowadzane sa Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebnag cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Z}aczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w  sposob  okre§lony w  przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej 1 odpadow,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
5) ochrone ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ochron¢ obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,
9) mozliwo$¢ sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegdlnych
1 zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robét,
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Budowy, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
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budowy (dalej zwany rowniez ,,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili przejecia robot przez

Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych

prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji pozwolen na

budowe” dla projektéw. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu

rozpoczecia Robot przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z

zarzagdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byly podstawa do wydania pozwolenia na

budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz

z pozwoleniami 1iuzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystgpi do

wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania si¢ skonczyt, w terminach

pozwalajagcych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie be¢dzie zadal za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ min. nastgpujace czynnosci:

e organizacj¢, zagospodarowanie iutrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie 1przeprowadzenie niezb¢dnych préb, badan i odbiorow oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 1 w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdow,
optaty za nadzory pelione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach
projektowych Iub wynikajacego z uzgodnien.

e Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu i obiektow przylegtych, w razie potrzeby oceng
wraz z niezb¢dna opinig biegtych rzeczoznawcow o stanie technicznym tych obiektow.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, b¢dace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i STWIORB wiaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi 1izamiennymi wydanymi przez (lub wimieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty cze$ci robot 1 opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i1 dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢:

e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg obiektow i powykonawcza dokumentacje budowy dla
catosci wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektroniczne;j,

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz zuzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e projekty odzysku materialow uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

o dokumentacj¢ fotograficzng obiektow (przed i po robotach) w pasie robot,
geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac o$wiadczenie wiadajacych dang posesja o przywroceniu stanu zastatego na
poses;ji.
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1.5.2. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz inne

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania

wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty

w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Budowy

1 STWIORB. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i STWiORB bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgda w peli zgodne z Dokumentacja Budowy lub

STWIORB i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéow budowli, to takie materialy beda

niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uiyte w SIWZ winny byé interpretowane jako definicje

standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je

odczytaé 7 dopiskiem ,Iub rownowaine”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej
przywolane w SIWZ winny byé rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub

Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jeieli takie majq

zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedhug uzgodnionego projektu (oznakowania izabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojScia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie
zmiany organizacji ruchu w sposob zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu
Gminy). Wszystkie formalnos$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca przedstawi uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi iorganem
zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

3) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w Cen¢ Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W ceng kontraktowa wiaczony winien by¢
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takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
scieki, sprezone powietrze itp. W ceng kontraktowa winny by¢ wilaczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy iw pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i1 zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach
i pojazdach. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.7. Ochrona wltasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowa wlaczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikoéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie

materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod budowg, za wszystkie szkody
powstatle na tym terenie zjego winy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg iwnioskow mieszkancow 1 wszystkich wilascicieli lub dzierzawcoéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujagce oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace. Je§li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami ibedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt i okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcoéw terenu objgtego
budowsg. Z chwilag przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i1 wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone
bedg prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji
nie wolno Wykonawcy prowadzi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w Robotach, Inspektor Nadzoru po
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uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
anadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelna ochrone dobr materialnych. Teren, na ktorym
zlokalizowano inwestycje¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych
wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 roku

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, poz. 1775), zobowigzany jest

do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

W przypadku realizacji przedsiewzigcia przy udziale $rodkow z Funduszy Europejskich, nalezy

rozmiesci¢ tablice informacyjne UE. Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o

pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie

wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zleci odrebnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastapienie tablic informacyjnych, o ktorych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie

wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zleci odrgbnym Kontraktem.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materiaty

iurzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach

budowlanych z 16.04.2004 r., t. jedn. Dz.U. 2016, poz. 1570), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speknienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

5) Wyroby budowlane dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczng.

6) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

7) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny
zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

8) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é

wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, poz. 2041).
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014 r (t. jedn. Dz. U. 2017,
poz. 1348). Wszystkie materialy 1 urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora
Nadzoru 1ijest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan
iloSciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot. Humus i nadklad czasowo zdjete z terendéw wykopoéw, ukopdw 1 miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w Kontrakceie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé 1 wlasciwosci do robdt i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych
materiatow w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialty z odzysku, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot. Wszystkie
materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajagcemu, stanowig odpad i beda zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowe;.

2.7. Akceptacja materiatéw i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora
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Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia materiatdow, urzadzen do jakichkolwiek czeSci robot odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inspektora Nadzoru probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek Wykonawca
upewni sie, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty 1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach. Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje  otrzymaja rowniez urzadzenia  skonstruowane wedlig innych standardow
miedzynarodowych 1 spehiajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca 1 Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiagzan wynikajacych z tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3.  SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okreSlonymi w Kontrakcie w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, jest niedopuszczone do robdt. Do wykonywania robot objetych
niniejszym Kontraktem moze by¢ wykorzystywany nastepujacy sprzet i maszyny:

o koparki,

e spycharki,

o ladowarki,

e Zurawie samochodowe.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢é Kkorzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego
w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robét. Sprzet wymieniony
w Specyfikacjach technicznych dla poszczegodlnych rodzajow Robot nie oznacza, ze w trakcie Robot
nie moze zaj$¢ konieczno$¢ wykorzystania wigkszej iloSci sprzgtu oraz innego typu maszyn lub
urzadzen anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzgtu i maszyn
w takiej ilosci, ktora zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamowienia.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzeSnia
2001 roku o transporcie drogowym (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 2200) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku prawo o ruchu drogowym (t. jednolity Dz.U 2017, poz. 1260).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu zastalego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment drogi i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych drog, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiatow,
sprzetu budowlanego 1 urzadzen nalezy stosowaé nastepujace, sprawnie technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

e samochody dostawcze,

e samochody ci¢zarowe,

e samochody skrzyniowe,

e przyczepy samochodowe,

e ciagniki kotowe.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze S$rodkow transportu
wyspecyfikowanego w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robét.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakos$ci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci
okoto 3 m wzdhuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢
uzyskane przez Wykonawce iuzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Przed
rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w odlegtosci
mnigjszej niz 8 m od trasy sieci, a w przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi
odpowiednie protokoty i dokumentacj¢ zdjeciowg. Od Wykonawcy Robot wymaga sig, aby Roboty
budowlane byly prowadzone w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdhuz ktorych prowadzone bedag Roboty budowlane, nie
bedzie dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia do
budynkow begda mogly by¢ zamknigte na czas nie dluzszy niz wynika to z technologii Roboét, przy
zastosowaniu wszelkich mozliwych ulatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Kontraktu.
Wymaga si¢ tez, aby Wykonawca ukladal pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub
stosowal metody wykonania pozwalajgce na przepuszczanie ruchu. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ dojscia do budynkoéw poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad wykopami. W miare
mozliwos$ci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié¢ okolicznych mieszkancoéw oraz
pracownikéw pobliskich przedsigbiorstw szczegolnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie
bedzie mozliwe.

5.2.  Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng.
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5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do

odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

e glowne osie rurociggdéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokos$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

o wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikow do ksiegi obmiarow,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,

e wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne

tych elementow obiektu, ktorych dokladnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni

prawidtowego wykonania obiektu. Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych

potwierdza wpisem do dziennika budowy Iub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje

kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu

budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje

geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia

i kontroli potozenia poszczegélnych elementow obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-

kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierac¢

dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i

elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odr¢bnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5.3.  Odwodnienia wykopow

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, na terenie projektowanej sieci kanalizacji, sieci
wodociagowej w m. Michatowice w rejonie ul. Malowniczej w czasie prowadzenia badan stwierdzono
wystepowanie saczen wody gruntowej na glebokosci 1,50 m.p.p.t. (OG1). Wody, ktéore moga si¢
pojawi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone zwigzane z sgczeniami oraz
infiltracja wod opadowych 1 roztopowych. W przypadku koniecznosci odwodnienie nalezy
przeprowadzi¢ je metodg drenazu poziomego lub przy uzyciu iglofiltrow.

Odwodnienie z pomoca drenazu poziomego:

Metoda ta polega na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce z klinca 0,5-2,4 mm lub
pospotki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy
projektowanych sieci. Stad woda odprowadzana bedzie poza strefe wykopu przy pomocy pomp. Jako
rur¢ drenazowa nalezy zastosowac rury perforowane Peschel PCV 100. Drenaz powinien by¢ ukladany
zgodnie ze spadkiem sieci. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i srednicy & 600 nalezy zabudowywac
w odleglosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykonac¢ filtr odwrotny z thucznia kamiennego i zwiru
o zmiennej granulacji. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz zostaje
wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpne mogg zosta¢ zdemontowane.

Odwodnienie za pomocg iglofiltrow;

Metoda ta przeznaczona jest do czasowego obnizania poziomu wod gruntowych, stuzy do odwadniania
wykopow budowlanych w gruntach o matej i $redniej przepuszczalnoSci (wsp. przepuszczalnosci
k<40m/dobg).
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Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych Robot
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do
zmiany cen jednostkowych.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
catej budowy oraz harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajacego. Pozostate materialty Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. W trakcie budowy przedsigwzigcia
Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek posegregowaé powstate odpady i wywiez je na
komunalne sktadowisko odpadow, a osady Sciekowe do utylizacji na oczyszczalni¢ Sciekow.

5.6. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia oraz utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren,
budowla drogowa Iub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.7.  Ochrona Robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okre§lane jedynie w systemie metrycznym (SI).

jakos$¢ robot.

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2018, poz. 1202) oraz Ustawa z dnia 30

sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 1226).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegoétowe wytyczne nie stanowig inaczej,

a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi

by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktorego wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig si¢
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot ijakosci materiatlow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne

do pobierania probek, badan materiatdéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm okre§lajgcych procedury
badan.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob

okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystgpowaé na miejscu
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budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg si¢ mieSci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
o  Wilgotno$é: 0 do 95 %.
o Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot ijakosci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek, badan materiatdéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.1. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby cato$¢ wykonywanej sieci kanalizacyjnej podda¢ inspekcji
telewizyjnej. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedtozyé Inwestorowi petny raport zawierajacy filmy
oraz wykresy spadkow dla kanaléw gtownych i bocznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robot.

6.2. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rgkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajagcemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem.

6.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

9) Pozwolenie na budow¢ wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja
BIOZ, przedmiarem robét.

10) Dziennik budowy.

11) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

12) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

13) Harmonogram robét.

14) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

15) Dokumenty zapewnienia jakosSci.

16) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.

17) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

18) Protokoty przekazania robot

19) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.4. Dokumenty zapewnienia jakosci

Atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
prowadzone wedtug STWIORB.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koncowych robot

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu
bedag przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywaé archiwizacji na
nosnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych
organdw.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
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3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot w STWiORB Iub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot
przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu. Obmiar Robdt bedzie potwierdzony przez
uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli STWiORB wtlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru.

7.3.  Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Roboét i zdefiniowane w podstawie platnosci
Wymagan Ogo6lnych STWiIORB nie przewidujg rozliczenia Robdt wedtug jednostek wagowych. Jezeli
jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywac
w sprawnos$ci technicznej wagi oraz dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod
warunkiem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wymaganych 1 aktualnych certyfikatow i
dokumentoéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.4. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezgco przed czg§ciowym lub koncowym odbiorem robot. Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody i nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do czasu
przejecia przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowos¢ robot lub ich czgsci do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zglaszania wad.

8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inwestor w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Jakos¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia
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Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca Roboét nie moze kontynuowaé¢ Robot bez odbioru Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okre§lonych Kontraktem.

8.3.  Odbidr konicowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego

zgodnie z warunkami Kontraktu w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli

Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Inspektora Nadzoru przed wydaniem §wiadectwa

przejecia. Z przeprowadzonych prob koncowych Wykonawca sporzadzi raport po§wiadczony przez

wszystkie osoby biorgce udziat i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbior koncowy robot nastgpi w

terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie nastgpnym. Odbioru koncowego robot
dokona komisja lub Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robot
stanowigcy podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektows i

STWiORB. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie robot odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub robot uzupetiajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zuwzglgdnieniem tolerancji, i nie ma

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbiorow czeSciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze STWiORB.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy =zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budowe.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.
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17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) O$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.4.  Odbidr ostateczny

Odbioér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru

ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

e kontrakt,

e protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

o dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgloszone),

o dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

e innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokoél sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora

Nadzoru.

8.5. Przeglgdy w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania
wad. Terminy przegladow poda Inspektor Nadzoru do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo

podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB

i w Dokumentacji Projektowej. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Rob6t powinny by¢

warto§ciami globalnymi dla Robdt opisanych w tych pozycjach. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT. Przedmiar Robét jest integralng cze$cig dokumentow Kontraktu. Elementy robot
opisuja w sposob skrocony zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robot
nie powtarza dokladnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej

1 STWIORB. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposob skrocony

odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu,

w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.

Przyjmuje si¢, ze eclementy robot pokrywajg wszystkie potrzeby i1 zobowigzania wymagajace

wypetnienia warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robot i koszty zwigzane

z:

o  Wypehieniem obowigzkdéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robdot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z
Kontraktu.

o Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.
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e Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot
objetych Kontraktem.

e  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.

o Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢é wykonywane w sposéb kompletny opisany w

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora

Nadzoru. W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robdt pokrywa

wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych

ta pozycja przedmiarowa. Zaklada si¢, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty dla wszystkich

zobowiazan sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza si¢, ze cena za prace, ktérych

nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione

dla innych elementow Robot. W przypadku bigdu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sig, ze

warto$cia wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu robot danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu

bedg wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementow

robot obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z Kontraktu, a w szczegolnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,

o koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych

(tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do

wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t. jedn. Dz.U. 2015, poz. 1483) stosowanie

Polskich Norm jest dobrowolne. W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej

Specyfikacji Technicznej nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego

w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu rownorzednie

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru

wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (t. jedn. Dz.U. 2015, poz. 1483).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016, poz. 1570).

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz.U. 2017, poz.

2101).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1121).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2018, poz.1351).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. jedn. Dz.U.2018, poz. 121).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. jedn. Dz. U. 2018, poz.620).

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 917 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2014, poz. 695).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018, poz. 799)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 2126)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1152).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U. 2017, poz. 2285).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017, poz. 134).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budoweg lub rozbidrke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz. U.
2016, poz. 1493).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2014, poz. 897)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr
109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015, poz.
2117).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, poz. 1572)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen 1natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

o Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

o Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

o Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r.).

o Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGiK
z dnia 11.04.1980 r.).

o Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK

z dnia 28.06.1979 r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w r6znych miejscach powotuja sie

na przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy

(PN), dyrektywy europejskie, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i

nalezy je czytac¢ tgcznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz

Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty

ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane

w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN, UE) i przepisami

obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisoOw i norm

krajowych, ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem roboét objetych Kontraktem i stosowania ich

postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 01
WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV—45111

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01)

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow

wysokosciowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami do granic posesji oraz budowa sieci wodociagowej wraz z przepigciami istniejgcych
przytaczy w ulicy Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 01, jako czes¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych

przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot polegajacych

na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych

w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z

odejsciami do granic posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepig¢ciami istniejgcych

przytaczy w ulicy Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

W zakres robdt mapowych wchodza:

o Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na
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przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaly
zniszczone przed rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

- Protokot majacy na celu odbidér stanu osnowy przed rozpoczg¢ciem inwestycji. Protokot ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czgscig tego
protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objgtym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

o Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktoéw, ktore zostaty zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisOw topograficznych) oraz punkty
osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokot majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokol ten ma by¢
uzgodniony i1 podpisany przez geodetg uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi

obiektow 1 tras,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, STWiORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pregtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego (kolowego) tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzgdnych okre§lonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej irzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne
powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowiagzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna
odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy obiektu liniowego w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociggowej oraz obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz
trasy. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka
doktadnoscig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwoéjna w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej Iub przez Inspektora Nadzoru. O$
obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

® wytyczenie osi,

e wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach 1wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiodr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Jednostka obmiaru Robot
przygotowawczych jest 1 mb.

Podana przez Wykonawce cena jednostkowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegdétowych
rysunkow i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robdt zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows, STWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 02

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV—-45111

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przygotowawczych oraz robot ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami do
granic posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepigciami istniejacych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 02, jako cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania
szczegotowe dla robdt ziemnych ujetych w pkt.1.3.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przygotowawczych oraz robot
ziemnych i obejmujg roboty wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami do granic posesji oraz budowa sieci
wodociagowe] wraz z przepigciami istniejacych przylaczy w ulicy Malowniczej w Michatowicach,
Gmina Michatowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

o  Wykopy obiektowe.

e Wykonanie wykopoéw liniowych dla sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowe] wraz zewentualnym odwodnieniem iumocnieniem $cian wykopow oraz
przygotowaniem podtoza pod uktadane rurociagi

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Zasypywanie wykopow i dotow.

Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Przekopy. Wykopy podhuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Migjsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, za§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zageszezony.
Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuktosci
1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z dokladnoscig do +10 cm) lub na czysto (z dokladnoscig do +5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pq4/ Pgs
gdzie:
P4 -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Pgs. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. WielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U=de/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdle wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed rozpocze¢ciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla
odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla pozyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodla w sposob ciaggly spetniaja zalozone wymagania w czasie postgpu robot.

2.2. Wymagania ogdlne dla materiatow do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wytacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w BN-

72/8932-01 i sa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy beda wykorzystane do

rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Iub polecen Inspektora Nadzoru. Z

wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢

zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione

w Dokumentacji Projektowe;j.

Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi wskaznikami:

e wskaznik roznoziarnistosci > 5,

o wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:

e Grunty z wykopow i ukopow - do wykonania nasypow 1 zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii III z ukopu - speilniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spetniajace wymagania:

- PN-EN 13043:2004 —Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 —Kruszywa do zaprawy.

Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne 1 azurowe.

Rury drenarskie karbowane z PVC.

Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek i formowania nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow

moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas gdy stanowia nadmiar objetosci robot

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu

wykopoéw nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru

wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub

wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej

objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odklad. Zapewnienie terenéw z przeznaczeniem na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile

nie okre§lono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie

budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub

nadmiaru wilgotnos$ci. W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca
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ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatdow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji STWiIORB, iktory uzyskat akceptacje
Inspektora  Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwosciag

korzystania ze sprze¢tu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastgpujgcego sprzgtu:

e Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000.

e Pomp gicbinowych.

Pomp do wody zanieczyszczone;.
o Iglofiltrow z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna

niekorzystnie na jako$é¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢

zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego (kolowego) tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatow drobnych i pomocniczych.

o Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Do wykonywania wykopow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng mozna przystgpi¢é po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miar¢ postepu Robot zwigzanych z wykonywaniem
wykopow nalezy wykonywaé niezbedne zabezpieczenia $cian wykopoéw oraz Roboty zwigzane z
odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po wykonaniu proby
szczelnosci oraz po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zniszczone nawierzchnie drog, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terendw polozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania Robot nalezy zachowa¢ i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane rg¢eznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokoSciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe.) gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
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Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew 1 krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Robdt - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwroécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

5.2.  Przygotowanie do Robét ziemnych
Przed rozpoczg¢ciem wykopow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktore mogg wymagac
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwicksza ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego 1 podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo punkty, ktore
moga okaza¢ si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumie¢ si¢ (na pismie) z wlascicielami i uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru. Dokumentacj¢ nalezy aktualizowaé¢ w zakresie szczegdtow dotyczacych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych wlasciwosci podziemnych, ktére zostang odstonigte w
miar¢ postepu prac. Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt ziemnych nalezy powiadomic
poszczegbdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. Przed rozpoczeciem wykonania Robot metoda bezwykopowa,
przej$¢ w rurze ochronnej, przejs¢ pod rzekami, rowami, drogami lub innymi przeszkodami, w celu
uniknigcia ewentualnych kolizji, nalezy ustali¢ rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego
z wilascicielem terenu i uzytkownikiem. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zarysy Robot ziemnych na
gruncie poprzez trwale oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktow
wykopow, polozenia ich osi geometrycznych i glebokosci wykopow. Przygotowaé i oczysSci¢ teren
poprzez usunigcie gruzow i kamieni, wykonanie prac rozbiorkowych istniejacych obiektéw lub ich
resztek, usunigcie ogrodzen oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa Robot
ziemnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e Roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami.
e W danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopow, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprzeé i
zabezpieczyc.
o Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na dzien nastepny.
e W miejscach skrzyzowan z przej$ciami dla pieszych nalezy stosowa¢ ktadki z porgczami.
Ktadki te powinny posiada¢ obustronna barierk¢ wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na
wysokosci 0,6 m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

5.3.  Zdjecie warstwy humusu

Przed przystgpieniem do Robot ziemnych nalezy usunaé z terenu budowy re¢cznie lub mechanicznie
warstwe ziemi urodzajnej - humus. Usunigta w ten sposob goérna warstwa gleby nalezy do Wtasciciela
terenu 1 powinna by¢ zachowana do pdzniejszego wykorzystania lub usunigcia, zgodnie z zaleceniem
przedstawiciela Inspektora Nadzoru Ziemig¢ urodzajng nalezy pryzmowa¢ w poblizu migjsca
prowadzenia Robét ziemnych lub wywiez¢é na sktadowisko. Zapewnienie terenow na skladowanie
nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy, zaré6wno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
llos¢ wywozonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu
Robot ziemig urodzajng nalezy rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostala zdjeta.

5.4. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajagcych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie
trwania robodt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunig¢cia tych gruntdéw 1 zastgpienia ich gruntami
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przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.5. Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — | Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w
sposob widoczny oznakowane, zgodnie z obowigzujacymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za skutki niewlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.
Warunki geologiczne i hydrologiczne dla terenu objegtego planowanym przedsigwzigciem zostaly
okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.1. Wykonanie wykopow

Z uwagi na zrdznicowane warunki terenowe i geologiczne wykopy beda wykonywane rgcznie i
mechaniczne. W rejonie skrzyzowan lub zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, i
nadziemnym Roboty ziemne musza by¢ wykonywane bezwarunkowo recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Trzeba mie¢ na wzgledzie, ze naniesione na plany uzbrojenie moze mie¢ w
rzeczywistosci inny przebieg.

Podczas wykonywania Robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczng odleglos¢ (w
pionie 1 w poziomie) do kabli energetycznych, gazowych itp. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne, przerwaé Roboty ziemne,
powiadomi¢ Inspektora nadzoru iodpowiednie stuzby eksploatacyjne. Inspektor po konsultacji z
odpowiednimi stuzbami zadecyduje o dalszym prowadzeniu Robét ziemnych. Wszelkie wykopy w
poblizu istniejgcych urzadzen winny by¢ wykonywane sposobem r¢cznym, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Raport na pismie lub szkic powinien by¢ sporzadzony z wykorzystaniem danych
uzyskanych na podstawie kazdego wykopu probnego. Pozwoli to na okre§lenie rodzaju warstwy
powierzchniowej, jej stanu i glgbokoSci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym
informacji. Wykopu nie wolno zasypywaé¢ do czasu uzgodnienia wyzej wymienionego raportu lub
szkicu. Napotkane, w obrysie wewne¢trznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan Uzytkownikow tych
urzadzen. Mechaniczne wykonywanie Robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi r¢cznie.

Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdhiz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone z
wyrzucanej ziemi, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowe wysypisko.

W trakcie wykonywania Robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ ltawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole¢ rzgdnych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinien przekracza¢ =3 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ = Scm. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i urwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,5,

przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Przy wykopie mechanicznym, dno
wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu
usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie
przystapi¢ do wykonania podtoza. Warstwa stanowigca bezposrednie podloze rury o odpowiedniej
nos$no$ci ma duze znaczenie dla trwatosci 1 prawidlowego dziatania rurociggu. Spod wykopu nalezy
wykona¢ z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu glebokosci utozenia rurociggu. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ pozniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli z jakiego$
powodu doszto do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zaggs$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ odcinkami (np. po okoto 30 m). Wykopy na catej dlugosci rurociggdow
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oraz wykopy pod lokalizacje¢ komor przewiertowych dla kanatéw krzyzujacych si¢ z przeszkodami
terenowymi przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.
Przy wykonywaniu robét ziemnych i prowadzeniu rob6t montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ stala
Iacznos¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
e wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub drobnego zwiru),
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaty, itp.
nalezy:
e przerwac roboty,
o zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomos$ci lub instalacji, Inspektora nadzoru i odpowiednie wtadze
administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda
Inspektora nadzoru w porozumieniu z wilascicielami nieruchomosci, instalacji lub wlasciwych wiadz
i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.
5.5.2. Wykonanie podsypki
Sktadowisko materiatu do podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
® nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materialem na podsypke powinien
by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
e material nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Jezeli grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne nie
zawierajace kamieni, rury mogg by¢ posadawiane bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu
stanowig grunty o matlej no$nosci — muly, torfy o niezbyt glebokim zaleganiu, nalezy je wybrac i
wymieni¢ na zageszczony piasek.
Jesli grunt rodzimy sklada si¢ z gliny, blota lub innych materialow zatrzymujacych wodg, to czasami
konieczne jest utozenie drenazu odwadniajacego i solidniejsze wykonanie podsypki, ktora w stanie
ubitym i zageszczonym musi mie¢ nastgpujacg grubosc:
g =100 mm + 0,2 KN dla rur DN >400
Na warstwe podsypki naklada si¢ luzng warstwe wyrdéwnujaca o grubosci okoto 30 — 50 mm. Ta
warstwa pelni jedynie funkcje wyréwnujaca dno wykopu. Aby zagwarantowa¢ rownomierne ulozenie
rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod kazdym t3acznikiem o szerokosci
odpowiadajacej 2 — 3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki dla tgcznikéw o szerokosci 0,5 m nalezy
wykonaé¢ w sposob umozliwiajacy tgczenie rur i kontrole strefy potaczenia bez naruszania podsypki.
Posadowienie projektowanych rurociaggoéw sieci kanalizacyjnych przewidziano na podsypce piaskowej
o grubosci 20 cm, sie¢ wodociggowa z uwagi na zastosowanie rur PE RC nie wymaga stosowania
podsypki.
Podsypka pod kanalizacj¢ powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia.
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania kolejnych odcinkow rurociagu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na
jednej czwartej powierzchni swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10,0 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
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jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. Zageszczenie podsypki moze by¢ wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzetu isile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w
wigkszo$ci przypadkéw. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia wynoszacego Is = 1,0.
5.5.3. Wykonanie obsypki
Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, oraz eliminuje
szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Material obsypki powinien by¢ uktadany rownocze$nie z
obydwu stron rurociggu, warstwami o grubo$ci max 30 cm i zageszczany. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na zageszczenie gruntu w strefie wspierajacej rurociagg od spodu. Do obsypywania rurociggu
muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir). Materiat shuzagcy do wykonania
wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do podsypki. Wypehienie dookota rurociggu
moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia powyzsze wymagania. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, wysokos$¢ obsypki powinna
wzrosna¢ o 0,05 m. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miarg uktadania kolejnych odcinkoéw
rurociggu. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Rury nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesSnie obsypywaé i zaggszczac grunt po
obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie podsypki nalezy dokonywaé zageszczenia recznego wzglednie uzywaé lekkich zaggszczarek
wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych o dzialaniu
wstrzgsowym (maksymalny ci¢zar roboczy do 1 kN). W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia
gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
gbérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zaggszczeniu, ponad wierzch
rury: przyjeta grubo$¢ obsypki piaskowej 30 cm — dla rurociggdéw sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej. Po wykonaniu podsypki i obsypki nalezy zbada¢ wskaznik ich zageszczenia, zgodnie z
przyjeta w dokumentacji projektowej, np. za pomoca dynamicznej plyty obcigzeniowej (lekkie
urzadzenie z obcigznikiem opadowym) Dynamiczna ptyta obcigzeniowa jest urzadzeniem kontrolnym,
skonstruowanym w celu ustalenia dynamicznego modulu odksztalcenia gruntéw lub niezwigzanych
materiatow nasypowych. Badanie to prowadzone jest za pomocg okraglej stalowej ptyty przyjetej jako
sztywna, przekazujacej uderzeniowe obcigzenie na grunt. Urzadzenie obcigznikowe sklada si¢ z
obcigznika opadowego, prowadzonego po wyczepieniu wzdluz preta 1 osiadajgcego na elemencie
sprezynuja co - amortyzujacym (ze stali lub tworzywa sztucznego). Urzadzenie obcigznikowe
nasadzone jest na kulge centrujacg po Srodku plyty, tak aby na plyte obcigzeniowa mogly by¢
przekazywane tylko pionowe sity nacisku. Na $rodku plyty wbudowany jest czujnik, do ktorego
podiaczony jest miernik elektroniczny mierzacy ruchy ptyty w trakcie przeprowadzania badania. Po
wykonanym badaniu oblicza si¢ maksymalne przemieszczenie ptyty poprzez tylko jedno- Iub
dwukrotng integracj¢ zmierzonych przyspieszen lub wahan predkosci. Wszystkie inne parametry
wymagane do ustalenia dynamicznego modutu odksztalcenia, szczegodlnie napiecie dotykowe migdzy
ptyta a podtozem, przyjete sa jako stale. Przyblizenie to, nalezy uzasadni¢ dostrojeniem pomig¢dzy soba
parametrow urzgdzen oraz oczekiwanymi parametrami podtoza gruntowego..
5.5.4. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci zapewniajgcej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zaggszczania.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0,5 m.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
e ctap [ — wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,
e ctap II — po probie szczelnosci ztacz rurociggu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,
o ctap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorkg
szalunkow i rozpor Scian wykopu.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia
gruntow. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
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zageszczana za pomoca $redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigezar roboczy

0,6 kKN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5 kN). Grubosé

warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzgledniaé wspolczynnik spulchnienia gruntu oraz

wymagang grubos$ci warstwy po osiggnicciu zalozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego

materiatu. Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia na poziomie 0,95, natomiast w pasie

drogowym zalecane jest stosowanie wskaznika zaggszczenia wynoszacego 0,98.

Whbudowanie i zaggszezenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien

posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizona do optymalnej Wop., okreslonej wedlug normalnej metody

Proktora. Zaleca si¢ aby:

e dla gruntow spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wy + 2%,

o dla pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wy> 0,7 Woy, przy czym gorna granica
wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nalezy przesuszy¢é go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej

dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do

czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice

mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

o gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryl i kamieni o wielkosci

wigkszej od potowy grubos$ci warstwy zageszczanej. Jako$¢ zageszczenia okre§la si¢ uzyskanym

stopniem zageszczenia lq, lub wskaznikiem zageszczenia Is w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego

gruntu. Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopow grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,

czeSciami ro§linnymi itp.), grunty ktorych jakoSci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.

Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy

nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod

wpltywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy

warunek nie moze by¢ spelniony zagegszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypdéw z gruntéw spoistych powinno by¢

przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw

wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa

gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone

przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta

warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Dostawy materialu do zasypu wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw. W umowie z dostawcg (producentem)

nalezy jednoznacznie okresli¢c sposob postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z

wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny byé wczesniej

zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowac zrodlo (zrodia).

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za

pomoca wskaznika stopnia zaggszczenia. Badanie zaggszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez

przedsigbiorstwo specjalistyczne dysponujgce sprzgtem do skutecznego wykonania Robot. Jezeli

badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtoérnie zagescié. Jezeli powtorne

zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien

usung¢ warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby

ponownego zageszczenia warstwy. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢
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wywiezione na odktad. Zapewnienie terenow na odklad i ich zagospodarowanie nalezy do obowiazkow
Wykonawcy, zaré6wno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow. Zageszczenie nalezy
kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy
okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5.6. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkow.

5.7. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych. Prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji
zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanych sieci.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace w rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, oraz innymi mediami
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w Protokole Zespolu Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego
odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicag co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezaco, w miar¢ postgpu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow 1 zgodnos$ci
wykonywanych rob6t ziemnych z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami STWiORB.

o Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie 1 ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

o Badanie dostaw materialdw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak rowniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m’.

e Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypow i jeden raz
na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zaggszczenia podtoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzac¢ na biezagco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie 1
wykopie gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego a w przypadku watpliwosci Inspektor Nadzoru, na
koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosci materialow na zasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowa

i jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a czgstotliwosé ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru. Je§li Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialdw na koszt Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne. Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich
czgstotliwosé akceptowana przez Inspektora Nadzoru powinna obejmowaé: badanie uziarnienia,
wskaznika roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zaggszczenia gruntow,

¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) protokotow odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

d) Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonane w czasie
odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponize;j
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zaggszczenie gruntdOw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za
zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spelnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz
wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdj¢cia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidlowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega réowniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekréj wedlug objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

e Powierzchnia usuniecia humusu wyliczona bedzie w m?*jako dlugo$¢ pomnozona przez szeroko$é
pomierzona w miejscach o wymaganej gtebokosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami. Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jakosé
wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Odbior Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu Roboét. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,
e przydatnosci podioza naturalnego do budowy sieci,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
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e zaggszczenia gruntu nasypowego.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

e PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 03
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI Z OBIEKTAMI SIECIOWYMI
ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

Kod CPV —45231

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy przewoddw sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z obiektami sieciowymi, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j,
ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami
do granic posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepi¢ciami istniejacych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michalowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) jako cz¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdélowe dla robot w zakresie
budowy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z obiektami sieciowymi, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji deszczowej, ujetych w punkcie 1.3.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie budowy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
obiektami sieciowymi, przewodow si

eci wodociggowej, sieci kanalizacji deszczowej przy realizacji inwestycji, ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsigwzigcia: ,,,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami do granic
posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepieciami istniejacych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczgce materialow
Wykonawca zobowigzany jest:
e Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych. Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane.

o Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowac

z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur D 160 PVC, D 200 PVC - SN 8 kN/m?, (zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej),

- dla rur i ksztaltek chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych o wspotezynniku
K < 0,2 mm,

- pelna szczelnos¢ i trwato$¢ oraz odpornos¢é chemiczna polaczen (uszczelki z gumy odpornej
na dziatanie $ciekow i siarkowodoru),

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracjg
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy;
wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyroboéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnos$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

o Wszystkie elementy sieci wodociggowej (rury, ksztaltki, zlgczki, itd.) nalezy dostarczy¢ lub
wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur minimum SN 4 kN/m?,

- dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspotczynniku

K <0,1 mm,

- najwyzsza szczelnos¢ 1 trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosSci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

e Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé rury zgodne z niniejsza Specyfikacja 1 Dokumentacja

Projektowa.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC do kanalizacji zewnetrznej

klasy S. Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej.

o Klasy S zuszczelkami EPDM, pier§cieniami mocujacymi (tam gdzie wystepuja), ktore dostarcza

producent rur wedlug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999

i PN-EN 1610:2002.

o Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.
o Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przej$cia szczelnego np. przez Scianki betonowe
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studzienek) z PVC o odpowiednich §rednicach.
Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
e Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8 kN/m?.
Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg
Techniczna.
Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie wzmozonego natezenia ruchu
cigzarowego (SLW60) oraz wykazywac si¢ szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego cis$nienia
do 2,5 bara.
Rury z PVC musza posiada¢ aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewngetrznych 1 Administracji
oraz jednostki aprobujace;j.
Rury ochronne (oslonowe). Na rurociaggu wodociggowym przy ukladaniu rurociggu metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego (pod drogg powiatowa) nalezy stosowaé rury D200 mm PE
100 SDR 17, na rurociggu kanalizacji sanitarnej — przy skrzyzowaniu z siecig gazowg — rury D 250
PVC, na sieci elektroenergetycznej (przy skrzyzowaniach z siecig wodociagows i siecig kanalizacji
sanitarnej — rury dwudzielnymi D110 PE typu ,,AROT”
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne zelbetowe Dnl000 mm z fabrycznie wykonang kinetg i przejSciami
szczelnymi z pierScieniami odcigzajacymi (w drogach).
Wymagania w stosunku do studzienek:
- beton klasy nie nizszej niz 35/45,

- beton odporny na zamarzanie/ rozmarzanie +R,

- regulacja wysokosci wlazu na fabrycznych pierscieniach dystansowych np.: TVR-T.

W przypadku, gdy wlot kanatu do studni zlokalizowany jest na wysokosci wigkszej niz 50 cm nad
dnem kinety, nalezy zastosowa¢ kaskad¢ zewnetrzng z obetonowaniem pod trojnik. Gorg studzienek z
wlazami nalezy dostosowa¢ do istniejacego terenu.

Wazy studni kanalizacyjnych - wykonanie zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124. Srednica
wewngtrzna nie mniej niz 600 mm zgodnie z PN-EN 476, przy prowadzeniu kanalizacji w drogach —
wlaz klasy D 400 z fabrycznym wypehlieniem betonowym, wysoko$¢ korpusu h = 150 z wkiadka
thumiaca 1 z zabezpieczeniem przed obracaniem. W terenach zielonych i chodnikach wlazy sferoidalne
typu B-125 wyposazone w zawias i uszczelke.

Rury i ksztaltki sieci wodociagowej

Na przewody ci$nieniowe nalezy zastosowac rury zgodne z niniejsza specyfikacja i Dokumentacja
Projektowsa. Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur o nast¢pujacych srednicach: D 110,
D50, D 40 mm PE 100 RC SDR 11 PN 16, taczone metoda zgrzewania doczotowego oraz za pomoca
muf elektrooporowych.

Ksztattki - wezly sieciowe wykonane z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.
Zasuwy - atestowane zeliwne zasuwy kotnierzowe, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej lub
dhugiej wraz z obudowa. Opis techniczny:

e ci$nienie nominalne PN16

o gladki przelot bez gniazda

¢ mic¢kko uszczelniajacy klin, dopuszczony do kontaktu z woda pitng

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

e zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dlawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie wrzeciona

o Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsa

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

e kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min
12 N/mm?,

e obudowy teleskopowe oryginalne danego producenta zasuwy,

e skrzynki zasuwowe z zeliwa szarego, w iloSci odpowiadajacej ilosci zasuw.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano:

o  Wezty sieciowe wykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.
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Hydrant technologiczny - na koncu sieci wodociggowej zastosowano hydrant technologiczny:
nadziemny Dn 80, na odgalezieniu odcigty zasuwg kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem, obudowag
teleskopows 1 skrzynka zeliwng obrukowang.

Parametry techniczne hydrantu technologicznego:

o Cisnienie robocze PN16

Temperatura czynnika — do 50 °C

Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej

Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie

Wrzeciono nierdzewne

Uszczelnienie trzpienia o-ring

Samoczynne calkowite odwodnienie z chwila pelnego odcigcia przeptywu

Element odcinajaco — zamykajacy (grzyb) calkowicie zwulkanizowany EPDM

Mozliwo$¢ wymiany elementow wewnatrz po zamknigciu zasuwy odcinajacej

Materiaty zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozje

e Odporny na srodki dezynfekcyjne

Piasek na podsypke i obsypke rur - piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN
13043:2004. Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstgpna
przewodow powinien spetnia¢ przede wszystkim nastgpujgce wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 2 mm,

e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.2. Magazynowanie i sktadowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno

odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PCV, PE,

lub PP.) nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny
znajdowacé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na podktadach

i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie

moze powodowaé¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed

rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciac,

a konce rur sfrezowaé. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)

powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur

kanatowych $rodkow ostroznosci.

Rury z tworzyw sztucznych oraz ksztaltki:

e Rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

e Rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac
wysokosci skladowania okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
$rednicach.

e Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w kregach skladowa¢ na plasko na réwnym podtozu na podkladach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2 m.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

W miar¢ mozliwo$ci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

e Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki,
wkiadki, korki itp.).

e Nie dopuszczaé do skladowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
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zagniecenia itp.).
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
e Nie dopuszczaé do ciagnigcia pojedynczych rur, wigzek lub kregdw na podiozu.
Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
o Ksztaltki, zlgczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
wzwigzku zczym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng, nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

zuraw samochodowy,

zgrzewarka do muf elektrooporowych,

zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE,

wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym,

ubijak spalinowy,

inny pomocny sprzet do montazu przewodow,

inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu
materiatow, sprzgtu budowlanego 1 urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie Srodki
transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dhlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly
dhluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni
fadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisoOw aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Ksztaltki, armatura,

Armatura 1 ksztaltki przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich
przed mozliwosciag przemieszczania si¢ podczas transportu, w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur. W przypadku szczegdlnym, gdy prace prowadzone beda w
miejscach utrudnionych, wtym wterenie o duzym nachyleniu, transport rur i ksztattek bedzie
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realizowany w sposob reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Zarys metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania
techniczne, przyj¢te materiaty, armatura i urzgdzenia, musza posiada¢ atesty. Wykonawca robot
budowlanych zobowigzany bedzie uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego i prowadzenie rob6t od
zarzadcoOw drog. Zniszczone nawierzchnie drog, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terenow potozonych poza pasami
drogowymi. W czasie wykonywania Robot nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.
Elementy sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociggowej nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze
swiadectwem jakoSci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polska norma.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materialow. Roboty zwigzane z
wykonaniem wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych ujeto w ST-01. Wytyczenie obiektow, tras i
punktow wysokosciowych. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ujeto w ST-
02 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.

5.1. Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie Robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow — budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukltadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach rurociggi mozna uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm - dla kanalizacji, dla wodociggu — nie jest
wymagana podsypka. Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
minimum 0,95, natomiast w pasie drogowym, w miejscach wykopow, na poziomie 1,0 (zgodnie
z warunkami wydanymi przez administratora drogi). Zaggszczanie nalezy wykonywaé warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy r¢cznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrownuje si¢ te roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, t;.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehié te
warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokoét rury nalezy wykonaé piaskiem,
warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wymagany wskaznik zageszczenia.

5.3. Wykonanie montazu przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegolowymi.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopoéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem
zbudowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem. Roznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekraczaé + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
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przekracza¢ 10 cm. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu r¢cznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa
si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz cze$ci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaly sig.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej V4 jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Montaz przewodéw grawitacyjnych
Laczenie rur kielichowych moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha
oraz ulozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewngtrzng czes¢ kielicha
posmarowac $rodkiem zalecanym przez producenta. Przy polgczeniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby
osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polgczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Pofaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mnigjszej niz +8° C. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac
ponizsze warunki:
e Najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatoéw o srednicy do 0,4 m: 3%o,

o Glegbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw. Przy

mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstgpna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Materiat na obsypke i1 zasypke wstgpng przewodow powinien by¢ zgodny ze STWIORB. Grubosci
warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstgpng nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesunigcia
lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca polgczen
przewodow powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstgpng pozostatych czgsci przewodow wykonac
do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnoSci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkow
przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, mozna zasypaé, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

5.4. Roboty montaiowe sieci wodociggowej

5.4.1. Wykonanie montazu przewodow cisnieniowych 7 PE-HD

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cisnieniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a takze
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Sposdb posadowienia przewodow jest uzalezniony od
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodow w gruncie
rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych ibez kamieni. Przy zastosowaniu rur RC
posiadajacych wielokrotnie wigkszg wytrzymalos¢ na uszkodzenie powierzchni zewngtrznej oraz
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wyzszg odporno$¢ na obcigzenia punktowe, przy montazu nie ma konieczno$ci stosowania podsypki
oraz obsypki. Zasypke rurociggdw nalezy wykona¢ rodzimym gruntem. Ukladanie rurociagdw nalezy
wykonywa¢ na odpowiednim wyprofilowanym podtozu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02
m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu Ilub o 0,05 m przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te réznice. W
sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeni¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN
1610. Zasypke wokot rury nalezy wykonaé rodzimym gruntem, warstwami, z zagg¢szczeniem warstwy
do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wymagany wskaznik zaggszczenia.
Ponadto na projektowanej sieci zainstalowane zostanie nastgpujace uzbrojenie: hydranty
przeciwpozarowe w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej oraz zasuwy jako element
odcinajacy. Wszystkie wezty sieciowe wykona¢ nalezy z ksztattek zeliwnych kotierzowych z zeliwa
sferoidalnego.

Zasady montazu rurociggdéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie
moga mie¢ uszkodzen. Nastgpnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow, itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm. Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to,
aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyrownywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawalki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku
nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy
zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdoci¢c uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE-HD moze wynosi¢ 50 x D (gdzie D to $rednica
zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury. Jesli
rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé¢ w poblizu wykopu,
w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca laczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlgczy i innych weztow oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Glebokos¢ utozenia, umieszezenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glgbokos¢ ulozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala norma. Wedlug tej normy giebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glebokos¢
przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupelniajacego zadang glebokos¢
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego),
matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku
do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Laczenie rur PE-HD

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur PE-HD obowigzuja procedury podane przez
ich producentow. Generalnie taczenie rur nalezy wykonywaé metoda zgrzewania elektrooporowego lub
za pomocg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o
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srednicach wigkszych od Dn 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢

podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza,

nalezy oprocz przestrzegania zasad producenta zwroci¢ uwage na:

o prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

doktadne wyrownanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

temperaturg w czasie zgrzewania koncoéw rur - w granicach 210-220°C,

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tagczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest np.

dotknigcie palcem),

wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystoSci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duza wrazliwo$¢ na utlenienie,

o sile docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

e site docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stalym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwiagzku ztym, chlodzenie zlgcza powinno odbywaé si¢ w sposob naturalny bez
przyspieszania.

e inne parametry zgrzewania takie jak:

d) sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

€) czas rozgrzewania,

f) czas dogrzewania,

g) czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ §ci§le przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po =zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaré6w nadlewu (szerokosci
i grubo$ci) 1oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
Zgrzewanie przy pomocy zlgcz elektrooporowych. YLaczenie rur PE-HD do $rednicy D 63 mm wigcznie
nalezy wykonywaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa si¢
przycigte prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE-HD, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
zkacza. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur. Kazde zlacze elektrooporowe ma wlasne parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztaczu
w postaci nadruku, bagdz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadaja
wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu
procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslajg producenci zlacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.
Laczenie ksztaltek. Wszystkie wezly sieciowe wykonane beda z ksztattek zeliwnych. Polaczenie
ksztaltek wykonane bedzie poprzez zlgcza kotnierzowe.
Zasypka wstepna przewodow - zasypke sieci wodociggowej wykonanej z rur PE 100 — RC, nalezy
wykonywa¢ rodzimym gruntem z wykopdw. Grubo$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Zasypk¢ wstegpng nad przewodem zaleca si¢
zageszczac recznie. Zageszcezanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15 cm. Podczas zaggszczania nalezy zwrocié szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio
nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potgczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a pozostaly cze$¢ przewoddéw nalezy zabezpieczy¢ zasypka (pryzmy
ziemi) w taki sposob aby przeprowadzana proba szczelnosci nie powodowata podnoszenia utozonych
przewodow do gory. Po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym, nalezy wykonaé zasypke przewodu. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosSci,
przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, mozna zasypac.
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Oznakowanie trasy - po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ wstepng zasypke na ok.
30 cm, zagesci¢ 1 utozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawcza PVC z wkladka metalowg. Koncowki
taSmy nalezy podigczy¢ do elementow metalowych, np. zbrojenia. Armatura zabudowana na
projektowanej sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty), a takze wszystkie wezly wodociggowe,
powinny by¢ oznakowane przez umieszczenie na trwatych tabliczkach informacyjnych zgodnie z PN-
86/B-09700.

5.5. Kolizje terenowe

Projektowane skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z droga powiatowa nr 2153K wykonane zostanie
metodg przewiertu. Metoda ta polega na:

e wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi,

e rozwierceniu otworu $limakiem, z jednoczesnym wcisnigciem do niego stalowej rury ostonowe;j,

e wprowadzeniu do rury ostonowej rury kanalizacyjnej przewodowe;.

Do wykonania przewiertu uzywa si¢ odpowiednio dobranej wiertnicy, ktorg ustawia si¢ w wykonanej
wczesniej odeskowanej komorze przewiertowej o odpowiednich wymiarach.

5.5.1. Skrzyiowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUDP okreslone s3 warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych z istniejagcymi przewodami, zgodnie
z wydanymi warunkami, nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie
nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miegjscach zblizen z
istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukturg. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich shuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystgpowania sieci gazowej, kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli. Prowadzenie prac w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem winno by¢
prowadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowej”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentdéw 1 wytycznymi niniejszej
specyfikacji. Obiekty sieciowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla
obiektoéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu pelnego obsypania gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Materialy - badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez pordéwnanie cech
materiatow z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt - Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okre§long w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robot. Badania,
kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociagowych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegolnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie giebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek,

sprawdzenie utozenia przewodu,
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badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki gléwnej przewodu,

badanie szczelnos$ci przewodoéw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem
wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,

badanie szczelno$ci przewodu wodociggowego — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,
badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociagowych.

Proby szczelno$ci nalezy wykonywaé sukcesywnie w miarg postgpu robot zgodnie z wymaganiami
normy oraz wytycznymi producenta. Dhugo$¢ odcinka probnego nie moze by¢ wicksza niz 300 m.
Proby szczelnosci nalezy wykonywac sukcesywnie w miarg postgpu robot zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow
wodociagowych ci$nieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych
zlaczy. W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy szczegdlowo przestrzegaé nastgpujacych
warunkow:

przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

po calkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

nalezy zamkna¢ wszystkie odgal¢zienia,

przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rz¢dng nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rze¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej;
podczas badania na eksfiltracjg, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o
dhugosci do 50 m; 60 minut na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

8.

Jednostka wykonanych roboét jest metr (m) przewodu grawitacyjnego lub cisnieniowego.
Z dhugosci rurociggow potraca si¢ dugosc ksztattek, ktore oblicza si¢ w sztukach.
Ksztattki taczone na kohierze oblicza si¢ w sztukach.

Studnie: ilo$¢ — szt.

Zabudowane hydranty i zasuwy: ilo$¢ — szt.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB,
warunkami technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnos$ci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.
PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostegpem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
PN-EN 1092-2:1999 Koknierze i ich potaczenia. Kothierze okragle do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzgtu z oznaczeniem PN.
PN-EN 206-1:2003 Beton Czg¢s¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnosé.
PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozj¢ Gatunki.
PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne Wymagania i badania.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode¢ wymagania dotyczace systemow zewngetrznych i ich czgséci
sktadowych.
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 3:Ksztattki.
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. CzeS¢
2: Armatura zaporowa.
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.
PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggow kotierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
PN-EN 1092-2:1999 Koknierze i ich potaczenia. Kothierze okragle do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czg§¢ 2 Kohierze Zeliwne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
oraz inne obowigzujace PN.
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 04
ROBOTY DROGOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG. POBOCZY,
CIAGOW PIESZYCH
KOD CPV — 45233

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robot Budowlanych (ST — 04)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot drogowych - nawierzchni
drogowych, poboczy oraz ciaggow pieszych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociagowej, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami do granic posesji oraz budowa sieci wodociagowej wraz z przepigciami istniejgcych
przytaczy w ulicy Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 04), jako czgs$é
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wymagania szczegotowe dla robdt w zakresie robot drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w zakresie robdt drogowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic posesji oraz budowa sieci
wodociagowe] wraz z przepigciami istniejacych przylaczy w ulicy Malowniczej w Michatowicach,
Gmina Michatowice”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wickszg niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te
powinny by¢ retrorefleksyjne.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.
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Modut sztywnos$ci. Jest to stosunek naprezenia S$ciskajacego przy pelzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprgzenie w okreSlonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.
Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.
Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.
Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdluz osi dziatania sity $ciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.
Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.
Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zaggszczone] mieszanki mineralno- asfaltowej, ktoéra
stanowi fragment no$nej czeSci drogowe;.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiggnigciu wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wickszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czes$ci nawierzchni drogowe;j.
Podbudowa z thucznia kamiennego. Czg¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej
warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.
Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.
Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ultozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyroéwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatow.
Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjng.
Spoina. Odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda;
moze by¢ dodawany do asfaltu Iub do kruszywa.
Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.
Warstwa S$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lesze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tfamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg, ulozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowiaca podtoze dla podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okre§lona
wedlug wzoru:
Is = pa/ pas
gdzie:
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pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
pgs - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m’].
Znaki podluzne. Linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggle.
Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych irowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okres$lajace
szczegolne miejsca na nawierzchni.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
e thiczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spelniajace;j
wymagania PN-EN 13043:2004,
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetlniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw 1 stabilizacji gruntu, spehniajgca
wymagania PN-C-04630:1975,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:20041 spelniajace nastgpujace
wymagania:
- zawarto$¢ frakcji @ >2 mm — ponad 30 %,
- zawartosc¢ frakeji @ <0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z
wlasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:
- kostka brukowa grubosci 8 cm,
- kostka brukowa grubosci 6 cm,
- krawegznik drogowy 15 x 30 cm,
- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm i 6 x 25 cm.
beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003,
wielkopiecowy zuzel granulowany,
emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktéry uzyskat
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akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastgpujacy sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, sprzet:

rowniarki samobiezne,

spycharki gasienicowe,

koparki samobiezne,

walce wibracyjne, samojezdne,

betonownie stacjonarne,

betonomieszarki samochodowe,

zageszczarki ptytowe, lekkie,

mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
walce ogumione, drogowe, Srednie,

kultywatory do stabilizacji gruntu,

mieszarki stacjonarne,

walce stalowe wibracyjne,

zageszczarki ptytowe,

walce wibracyjne (malogabarytowe),

ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego (kolowego) tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastepujace srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, cigzarowe,

samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,

betonomieszarki samochodowe,

samochody dostawcze,

samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke 1 ogrzewang skrzynie.

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z
podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system 0grzewczy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. O0gdlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie

z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,

przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacja
Projektowa,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
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e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,
e wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energic elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,
e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot, z adresem obiektu i krotkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejagcych uszkodzen i peknigé.
Prace odtworzenia i przebudowy nawierzchni drog, poboczy oraz chodnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie
z decyzja zarzadcy drogi. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany bedzie uzyskaé zgode na
zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot od zarzadcow drog.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji
robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow

organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie

drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego
niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezgco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru sktadowisko. Roboty
nalezy wykonywaé w sposob gwarantujacy najwickszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odlaczy¢ przeplyw mediow (gaz,

prad elektryczny, woda, Scieki). Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w

harmonogramie z Inspektorem Nadzoru.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty glowne osi trasy oraz punkty

wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru, w oparciu o materiaty

uzyskane przez Wykonawce z zasobdw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odbudowg istniejacej nawierzchni thuczniowej — ul. Malownicza w Michatowicach na dlugosci i w

miejscach zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

e 15 cm - warstwa gorna — kruszywo tamane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie — w szerokosci
wykopu,

e 30 cm — warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — w szerokosci
drogi.

Pozostate drogi, nie bedgce drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub osob

prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu zastalego na nastgpujacych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dhugo$ci prac i na szerokosci wykopu
thuczniem kamiennym, o grubosci warstwy 25 cm. Uszkodzony pas jezdni poza pasem wykopu
nalezy przywroci¢ do stanu wyjsciowego, dodatkowo na koszt wltasny Wykonawca wzmocni go na
calej szerokos$ci poprzez natozenie ww. tlucznia o grubosci wymaganej przez wlasciciela lub
zarzadce drogi.

e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢ na calej
dhugosci prowadzonych prac, o szerokosci prowadzonego wykopu, o grubosci nawierzchni jaki
mial miejsce w stanie przed rozpoczgciem robot.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegotowe warunki

uzgadnia¢ z ich zarzadcami badz wlascicielami przed wejsciem na teren.

Po wykonaniu sieci nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego ciggi piesze wzdtuz jezdni (chodniki,
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pobocza utwardzone, parkingi). Nawierzchnie chodnika uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku jezdni z
istniejacych elementéw nawierzchni (plytki, kostka), na podsypce piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie
kamiennej o gr. 15 cm. Elementy uszkodzone w czasie rozbiodrki (ptyty, krawezniki) nalezy zastgpic¢
NOWYymi.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania izaggszczania podioza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢c do profilowania izaggszczania podiloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystapienie do
wykonania profilowania izageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadoéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane,
nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych
podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gltadkiego Iub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zagegszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedhug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢
gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz + 20
%. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac
piasek $rednio lub gruboziarnisty wedlug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w
ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania roboét jak podtoza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (pospotka, thuczen, kliniec)

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe kruszywa
naturalnego powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Rozscielenie kruszywa w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie
czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy o grubosci 40 cm wykona¢ w dwoch
warstwach, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwickszych
ziaren kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac 20
cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno
by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gladkiego. Zaggszczanie podbudowy
o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czg¢éciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczynaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego, albo plytows zageszczarke wibracyjng. Grubo$¢é warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wibrowania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penctrowaC warstwe
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kruszywa grubego. Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego, po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagang no$no$¢ w zaleznosci
od kategorii ruchu.

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtorny
Ruch $redni 100 170
Ruch ci¢zki i bardzo ciezki 100 200

Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej
lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z kruszywa naturalnego na tukach i
prostych w stosunku do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczaé £ 5 cm.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wiecej niz
2 cm. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudow¢ do ruchu budowlanego, to powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po
okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
Na Zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku
wlasciwe roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inspektora Nadzoru.
5.2.7. Znaki drogowe pionowe
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji
Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane be¢da Roboty zwigzane z wykonaniem
oznakowania pionowego.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
e lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza
umocnionego,
e wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru roboét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Wymagane beda: znaki i
tablice drogowe wykonane na podkladzie zblachy aluminiowej, wyposazonej w element
usztywniajacy, lica znakow wykonane z folii odblaskowej 1 generacji — symbole znakow typowych
nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i1 mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania
pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji. Wymiary znakéw drogowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatdow drogowych. Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych — zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta
03.67. Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych majg zastosowanie w I i II strefie wiatrowe;.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowac¢ elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego z faczonych
elementéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic drogowych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych
znakoéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary fundamentow wedtug KPED. Zwroci¢ uwage na
odpowiednie zaggszczenie betonu w fundamencie 1 na wymagang gleboko$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i wyrobow budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki
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posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania kontrolne obejmuja caty proces
budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatléw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e m’ dla wykonania podbudéw drogowych,

e m’ dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w budownictwie

drogowym.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnig ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonow i

zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/1V.4 Geowltokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i1 badania przy odbiorze.

e PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

e PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
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e PN-75/5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

e PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wykonanie i metody badan.

o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostoéw z 1979 1 1982 roku,

e Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 05
REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI
KOD CPV—-45112

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 05)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore
zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami do
granic posesji oraz budowa sieci wodociggowej wraz z przepigciami istniejacych przylaczy w ulicy
Malowniczej w Michatowicach, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 05), jako czgsé¢
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wymagania szczegotowe dla robdt polegajacych na rekultywacji terenu i zieleni ujgtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie rekultywacji terenu 1 zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w
ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic posesji oraz
budowa sieci wodociggowe] wraz z przepigciami istniejgcych przylaczy w ulicy Malowniczej w
Michatowicach, Gmina Michatowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,

e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielggnacyjne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowag, STWiIORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzgca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot, ktora nie moze by¢
zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobatg Inspektora Nadzoru.
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e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klasg, numer receptury wedlug ktdrej zostata wyprodukowana, okreslong zdolno$c¢
kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdj¢cia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana
do wykonania robot darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubo$¢ i
regularny, trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna
mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer receptury wedlug ktorej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

e Nawozy organiczne lub sztuczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatlow

dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, i ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane
1 specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

o koparki kotowe,

koparki ggsienicowe,

spycharki gasienicowe,

walce gladkie peine,

ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i reczne,

kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia
dla 0sob obstugujacych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na waltki napgdowe przenoszace
obroty zsilnika na sprzet. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne z ustaleniami Specyfikacji STWiORB, i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego
(kotowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki
transportowe to min.:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowyladowcze.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.
Projektowane uksztaltowanie terenu nawigzane bedzie do istniejagcego uksztaltowania terenu i poza
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robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopoéw pod sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna,
deszczowa 1 wodociggowa, polegac bedzie na koncowej makroniwelacji terenu.

Nawierzchnie terendw rozebranych i rozkopanych, zostang przywrocone do stanu pierwotnego, a
nawierzchnie drog, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ odtworzone zgodnie z warunkami wilasciciela/
administratora (szczegétowe warunki przedstawiono w ST-04, Roboty drogowe — odtworzenie
nawierzchni drog, poboczy, ciagow pieszych). W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew,
Inwestor winien uzyskaé decyzje¢ zezwalajacg na ich wycinke, przed przystapieniem do budowy.

5.1. Roboty porzgdkowe i priygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robot rozbiorkowych i ziemnych musza byé oczyszczone
z elementdéw konstrukcji, gruzu, $mieci 1 innych pozostatosci, odpadoéw i nasypdw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.2.  Roboty agrotechniczne zwigzane 7 uprawq gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

przemieszczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

kultywacje,

nawozenie,

orke,

bronowanie,

watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie i rozscieli¢
roOwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na ktorych uprzednio nie
wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy pomocy bron talerzowych
przytaczanych do ciggnikow rolniczych. Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac na
7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od wynikow badan chemicznych gleby. Orka powinna
by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢
nalezy przy pomocy plugéow wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do
uzyskania doktadnego wyrdwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inspektora
Nadzoru. W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowac walcami pelnymi — gtadkimi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ migdzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej 1 probka na
50 m*dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatno$ci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubos$ci rozs$cielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

o prawidlowo$ci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wiasny koszt kontrole

jakosciowa dostaw. Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i

posiada¢ wlasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢é wymogom norm

stosowanych w rolnictwie.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar bgdzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dhugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltdéw prostych, lub jako suma powierzchni figur
geometrycznych w przypadku ksztattéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do
dwoch miejsc po przecinku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).



