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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU, PRZEDMIOT ROBÓT 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pt: Obudowa studni 

BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości 

Michałowice II,  ul. Akacjowa, gm. Michałowice na dz. nr ewid. 244, 242/1, 242/13, 242/19, 232, 229/1 

obręb: 0006 Michałowice, jed. ewid: Michałowice. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu branży sanitarnej i obejmuje następujące 

obiekty: kontener techniczny oraz komora studni głębinowej 

 

1.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST 

 

Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarze i dokumentacji projektowej 

 

1.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia, nazwy podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami albo określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w pkt. 10 

specyfikacji. 

 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty: 

a) Projekt budowlany - wykonawczy 

b) Przedmiar robót 

c) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

1.5. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do 

zrealizowania przedmiotu umowy. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszystkich robót 

tymczasowych potrzebnych do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.3, w szczególności 

obejmujących wykonanie wszystkich konstrukcji i elementów zabezpieczających prowadzenie robót 

oraz obiektów zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy. 

 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWALNYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego 

ruchu publicznego podczas realizacji robót będących w pasie drogowym, jak i w jego sąsiedztwie aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie wymagane tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające.  

Wykonawca powinien zorganizować sobie zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. 



 

  www.elplaner.eu          tel. + 48 501 670 049         e-mail: biuro@elplaner.eu                              Strona | 3                                   

 

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedba lub 

braku działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, 

aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

 

1.6.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 

realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie bezwzględnie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników.  

 

1.6.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W czasie prowadzenia 

robót Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające komunikację.  

Wszelkie prace elektryczne związane z podłączeniami wykonywać bez obecności napięcia w 

sieci. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektrycznych muszą posiadać wymagane uprawnienia, 

świadectwa kwalifikacyjne.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.5. ZAPLECZE  DLA POTRZEB WYKONAWCY 

 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz 

zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie 

wykonywanych przez siebie robót. 

 

1.6.6. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

 

Wszelkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 

transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy.  

 

1.7. ZAKRES ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje następujące roboty wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:  

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI 
 

Wszystkie materiały, które zostaną użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, muszą być 

zgodne z opisem w projekcie budowlanym - wykonawczym, normami PN-EN lub/i posiadać certyfikaty 

bezpieczeństwa, atesty, aprobaty lub zaświadczenia producenta o jakości materiałów. 

Materiały przewidziane do zastosowania opisane są szczegółowo w dokumentacji projektowej – 

projekt budowlany - wykonawczy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zadba, by w przypadku tymczasowego składowania 

materiałów były one zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Materiały, które zmieniły swoje własności w wyniku niewłaściwego transportu i przechowywania, 

niezgodnie z zaleceniami producenta będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWALNYCH 
 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań i ograniczeń. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku jak i wyładunku. Dobór sprzętu, maszyn i urządzeń 

dokonuje na własną odpowiedzialność Wykonawca. 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonywania robót muszą być sprawne, 

regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. 

Muszą spełniać normy ochrony środowiska, przepisy dotyczące jego użytkowania oraz wymogi BHP. 

Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 

niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu, i narzędzi 

muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości 

przewożonych materiałów z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu 

i materiałów na teren budowy leżą po stronie Wykonawcy.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami, przepisami budowy i eksplantacji urządzeń elektrycznych i postanowieniami 

umowy. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Roboty związane z 
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podłączeniem  i sprawdzeniem instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

5.1. Zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej 

 

Zasilanie w energię elektryczna realizowane będzie wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) 

prowadzoną od złącza pomiarowego zlokalizowanego zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 

przez rejon energetyczny. Określony w warunkach przyłączenia sposób przyłączenia wewnętrznej 

instalacji obiektu budowalnego do sieci zewnętrznej, zrealizowany będzie wg odrębnego opracowania 

(art. 29a P.B.) przez Spółkę Dystrybucyjną właściwą dla miejsca prowadzonej inwestycji. 

Ze złącza pomiarowego (tablicy licznikowej) energia elektryczna zostanie doprowadzona do  

rozdzielnicy TR w której nastąpi rozdział energii, zostaną wyprowadzone wlz-ty, obwody odbiorcze wg 

schematu zasilania.   

Rozdział przewodu PEN na przewód PE i przewód N wykonać wg schematu ideowego 

przedstawiono w części rysunkowej. Punkt rozdziału należy uziemić. W tym celu wykonać 

połączenie z projektowanym uziomem, wymagana oporność uziemienia R ≤ 10Ω.  

Proj. instalację wykonać w układzie sieciowym TN-C-S z osobnym przewodem neutralnym oraz 

przewodem ochronnym. Rozdzielnice należy wyposażyć w modułową aparaturę zabezpieczającą.  

W rozdzielnicy / rozdzielnicach należy zostawić 30% zapasu (puste pola) na ewentualną 

rozbudowę w przyszłości o dodatkową aparaturą modułową. Obciążenie poszczególnych obwodów 

rozdzielić równomiernie na poszczególne fazy, wyposażenie rozdzielnicy pogrupować zgodnie z 

przynależnością do poszczególnych obwodów i urządzeń. Schemat elektryczny projektowanej 

instalacji elektrycznej przedstawiono w części rysunkowej. 

 

5.2. Główny wyłącznik prądu obiektu, wyłącznik ppoż. 

 

Główny wyłącznik prądu spełniający również funkcję wyłącznika p.poż, należy zabudować w 

złączu na zewnątrz budynku w skrzynce posadowionej na fundamencie prefabrykowanym, drzwiczki 

do wyłącznika głównego wyposażyć w szybą transparentną. W skrzynce należy zabudować główny 

wyłącznik prądy (wyłącznik ppoż.) -  rozłącznik izolacji z widoczną przerwą izolacyjną. Wyłącznik 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem nie może 

spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu 

prądotwórczego.  

 

5.3. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej 

 

Celem poprawienia naturalnego współczynnika mocy cosφ należy przewidzieć kompensację 

mocy biernej indukcyjnej poprzez zainstalowanie baterii kondensatorów. Bateria przeznaczona do 

pracy w sieci przy równomiernym obciążeniu faz, z niewielką zawartością wyższych harmonicznych z 

elektronicznym regulatorem cosj. Ostateczny dobór baterii kondensatorów wykonać wg odrębnego 

opracowania na podstawie przeprowadzonych pomiarów wraz z analizą zasilania obiektu. 
 

5.4. Trasy i przepusty kablowe w budynku / pomieszczeniach 

 

Projektowane przewody instalacji eklektycznej prowadzić w strefach określonych w normie N 

SEP-002 Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania. 

Zasadnicze rozprowadzenie projektowanych instalacji zostanie wykonany w zależności od potrzeb: 

 

 n/t w rurach ochronnych typu RL nierozprzestrzeniających płomienia   

 w metalowych korytkach i drabinkach kablowych 

 w warstwie ocieplenia w rurach ochronnych typu RL nierozprzestrzeniających płomienia   

 w elektroinstalacyjnych kanałach i listwach PVC nierozprzestrzeniających płomienia   
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 - w pom. technicznym  przewody wymagające ułożenia w podłodze wykonać w rurach osłonowych 

charakteryzujących się zwiększoną odpornością na ściskanie (750 N). 

 

Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z pozostałymi instalacjami. W 

przypadku prowadzenia instalacji na podłożu palnym, umieścić instalację w rurkach osłonowych 

niepalnych, przejścia przewodów przez ściany, sufity należy wykonać w rurkach osłonowych. 

Rozgałęzienia przewodów instalacji odbiorczej wykonywać w puszkach instalacyjnych przy pomocy 

złączek instalacyjnych np. WAGO. 

 

5.5. Trasy i przepusty kablowe układane w ziemi na terenie planowanej inwestycji 

 

Na terenie planowanej inwestycji wykonywanie prac budowlanych związanych z układaniem kabli 

(wewnętrznych linii zasilających ) należy wykonać zachowując niżej wymienione wytyczne: 

 

W terenie utwardzonym przeznaczonym do ruchu kołowego (jezdnia, zjazdy, miejsca 

postojowe, itp) należy stosować rury osłonowe o sztywności obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 typu AROT 

SRS lub DVK-T (dwuścienna karbowana ze złączką wodoszczelną, przeznaczona do budowy 

przepustów pod drogami, ulicami i torowiskami).  

Poza jezdnią stosować rury osłonowe o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2 typu AROT 

DVR (giętka, dwuścienna rura karbowana, przeznaczona do budowy w miejscach o małych 

obciążeniach np. pod chodnikami, terenami zielonymi)  

Na kablach już istniejących, w miejscach skrzyżowań oraz do naprawy uszkodzonych 

kanalizacji kablowych stosować rury osłonowe (dzielone) typu AROT A PS. Przepusty i rury osłonowe 

powinny być zabezpieczane na końcach przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed 

ich zamulaniem.  

 

 układanie kabli/rur w ziemi powinno być zgodne z normami PN-76/E-05125, SEP-E-004. 

Bezpośrednio w wykopie kable/rury należy układać na głębokości min. 0,8 m, z dokładnością ±5 

cm na dolnej warstwie piasku o grubości 10 cm + przykrycie warstwą piasku o grubości 10 cm nad 

kablem - a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, 

jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla 

energetycznego, który może być pod napięciem - należy wzdłuż całej trasy (co najmniej 25 cm 

nad kablem), układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim - o szerokości co najmniej 20 cm.  

 zasypanie kabla/rury należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypanie należy 

wykonać warstwami o grubościach od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować 

uszkodzeń kabla/rury. Zaleca się przy szafach, obiektach pozostawiać zapasy eksploatacyjne 

kabli. Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla) 

 linie kablowe ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. 

przy skrzyżowaniu, wejściach rur osłonowych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 

zawierające, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku 

budowy linii.  

 Trasę kabli powinien wytyczyć uprawniony geodeta, przed całkowitym zasypaniem każdego 

odcinka kabla dokonać etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz 

zinwentaryzować geodezyjnie.  

 Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. Przy  wykonywaniu  robót  należy przeprowadzić odpowiednie 

uzgodnienia z właścicielami działek celem ustalania niezainwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 

 Po zakończeniu prac ziemnych, teren uporządkować, przywrócić do stanu pierwotnego. Wszystkie 

prace ziemne prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004 
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 W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne należy bezwzględnie wykonać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności 

 Miejsce skrzyżowania kabli elektroenergetycznych z rurociągiem gazowym zabezpieczyć rurą 

AROT DVR na długości co najmniej 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi 

gazociągu. Zachować odległość pionową w miejscu skrzyżowania kabli elektroenergetycznych z 

rurociągiem gazowym nie mniejszą niż 25 cm + średnica rurociągu, całość prac wykonać zgodnie 

z normą N SEP-E-004 i PN-91 M-34501. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 

26.04.2013r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz. U.R.P.2013 poz. 640) wszelkie prace budowlane wykonywane w strefie kontrolowanej 

wymagają nadzoru właścicielskiego przedstawiciela operatora sieci. 

 

5.6. Instalacja oświetlenia podstawowego 
 

Zasilanie oświetlenia wykonać z proj. rozdzielnicy elektrycznej R-G. Ustalenie przekroju 

przewodów i zabezpieczeń wykonano na podstawie DTR urządzeń i znajduje się w części 

obliczeniowej. Do wszystkich opraw oświetleniowych należy doprowadzić przewód ochronny PE. 

Ze względu na szczególne warunki panujące w pomieszczeniach należy zastosować oprawy 

oświetleniowe w wykonaniu szczelnym stosując ochronę IP65, doprowadzenie przewodów 

zasilających wykonać poprzez dławice kablowe.  Montaż opraw oświetleniowych należy wykonać 

zgodnie z normą PN-HD 60364-5-559. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego oraz schemat 

elektryczny zasilania przedstawiono w części rysunkowej. 

Sterowanie oświetleniem - w pom. technicznym przewiduje się sterowanie oświetleniem lokalne – 

łącznikiem pojedynczym. Na zewnątrz budynku załączanie oświetlenia przewidziano za pomocą 

zintegrowanych czujników ruchu i zmierzchu, komorze ujęcia wody sterowanie oświetleniem wykonać 

za pomocą zintegrowanego z oprawą oświetleniową mikrofalowego czujnika ruchu.   

 

5.7. Instalacja oświetlenia awaryjnego  

 

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu ułatwienia ewakuacji osób 

znajdujących się w budynku i rozproszenia się poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest 

oświetlenie awaryjne zewnętrznej strefy w bliskim otoczeniu końcowych wyjść. Natężenie oświetlenia 

w strefie tej powinno być zgodne z poziomem oświetlenia przewidzianym dla dróg ewakuacyjnych wg 

EN1838. 

Ze względu na występowanie w budynku pomieszczeń, w których przebywający ludzie mogą 

brać udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub mogą znajdować się w potencjalnie 

niebezpiecznej sytuacji, zaprojektowano oświetlenie strefy wysokiego ryzyka umożliwiające 

bezpieczne zakończenie czynności. W strefie tej eksploatacyjne natężenie oświetlenia na 

płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 15 lx.  

 

Zasilanie oświetlenia awaryjnego wykonać z proj. rozdzielnicy elektrycznej TR-G. Ustalenie 

przekroju przewodów i zabezpieczeń wykonano na podstawie DTR urządzeń i znajduje się w części 

obliczeniowej. Do wszystkich opraw oświetleniowych należy doprowadzić przewód ochronny PE. Ze 

względu na szczególne warunki panujące w pomieszczeniach należy zastosować oprawy awaryjne w 

wykonaniu szczelnym stosując ochronę IP65, doprowadzenie przewodów zasilających wykonać 

poprzez dławice kablowe. Oświetlenie awaryjne zrealizowane będzie jako system pracujący na 

ciemno, które po zaniku zasilania podstawowego oświetli ustalone strefy na wymaganym poziome. 

Należy stosować oprawy wyposażone we własne źródła zasilania o czasie podtrzymania min. 2h. 

Oprawy awaryjne pracować będą w systemie Auto-Test. Do oświetlenia awaryjnego należy 

zastosować oprawy dopuszczone przez CNBOP spełniające wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.  

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny zasilania 

przedstawiono w części rysunkowej. 
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5.8. Zasilanie wentylacji w kontenerze technicznym 

 

Dobór urządzeń został przedstawiony w opracowaniu branży sanitarnej. W projekcie baraży 

elektrycznej realizuje się doprowadzenie zasilania do tych urządzeń. Zasilanie wentylatorów wykonać 

przewodem typu okrągły YDY 2x1 mm2 z obwodu oświetleniowego. Ze względu na szczególne 

warunki panujące w pomieszczeniu należy zastosować wentylator w wykonaniu szczelnym stosując 

ochronę min. IP44, klasa izolacji II, doprowadzenie przewodów zasilających wykonać poprzez dławice 

kablowe. Podejście przewodów do urządzeń wykonać na wysokości wynikającej z wymagań 

technologicznych. Wszelkie prace przyłączeniowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją i 

zaleceniami producenta. Lokalizację wypustu przyłączeniowego oraz schemat elektryczny zasilania 

przedstawiono w części rysunkowej. Sterowanie pracą wentylatora Sterowanie pracą wentylatora 

przewidziano za pomocą czujnika ruchu, który umożliwia automatyczne załączenie wentylacji..  

 

5.9. Zasilanie przepływowego podgrzewacza wody, 1-Faz, 1/N/PE 230 V~ 

 

Dobór urządzeń został przedstawiony w opracowaniu branży sanitarnej. W projekcie baraży 

elektrycznej realizuje się doprowadzenie zasilania do tych urządzeń 

Zasilanie przepływowego podgrzewacza wody wykonać z proj. rozdzielnicy elektrycznej TR-G. 

Ustalenie przekroju przewodów i zabezpieczeń wykonano na podstawie DTR urządzeń i znajduje się 

w części obliczeniowej. Podejście przewodów do urządzeń wykonać na wysokości wynikającej z 

wymagań technologicznych. Wszelkie prace przyłączeniowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją i 

zaleceniami producenta. Lokalizację wypustu przyłączeniowego oraz schemat elektryczny zasilania 

przedstawiono w części rysunkowej. Ze względu na szczególne warunki panujące w pomieszczeniu 

hydroforni należy zastosować podgrzewacz wykonaniu szczelnym stosując ochronę IP65,  

 

5.10. Zasilanie elektrycznego grzejnika naściennego  

 

Dobór urządzeń został przedstawiony w opracowaniu branży sanitarnej. W projekcie baraży 

elektrycznej realizuje się doprowadzenie zasilania do tych urządzeń. Szczegółowe dane techniczne 

wraz ze schematem połączeń wewnętrznych znajdują się w DTR urządzenia dostarczonego przez 

producenta. Ustalenie przekroju przewodów i zabezpieczeń wykonano na podstawie DTR urządzeń i 

znajduje się w części obliczeniowej. Wszelkie prace przyłączeniowe należy wykonywać zgodnie z 

instrukcją i zaleceniami producenta. Lokalizację wypustu przyłączeniowego oraz schemat elektryczny 

zasilania przedstawiono w części rysunkowej.  Ze względu na szczególne warunki panujące w 

pomieszczeniu hydroforni oraz pom. chloratora należy zastosować użebrowany grzejnik elektryczny 

ze stali nierdzewnej w wykonaniu szczelnym stosując ochronę IP66. Doprowadzenie przewodów 

zasilających wykonać poprzez dławice kablowe. Sterowanie pracą grzejnika przewidziano za pomocą 

wbudowanego termostatu o zakresie nastaw +5 do +30oC. Doprowadzenie przewodów zasilających 

wykonać poprzez dławice kablowe 

 

5.11. Zasilanie szafy sterowniczej  

 

W projekcie baraży elektrycznej realizuje się jedynie doprowadzenie zasilania do szafy 

sterowniczej, dobór szafy wg odrębnego opracowania. Szczegółowe dane techniczne wraz ze 

schematem połączeń wewnętrznych znajdują się w DTR urządzenia dostarczonego przez producenta. 

Podejście przewodów do urządzeń wykonać na wysokości wynikającej z wymagań technologicznych, 

ustalić z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem na budowie. Do wszystkich urządzeń należy 

doprowadzić przewód ochronny PE. Wszelkie prace przyłączeniowe należy wykonywać zgodnie z 

instrukcją i zaleceniami producenta. Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy 

przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. Instalację powinien realizować 

wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający doświadczenie oraz stosowne uprawnienia. 

Obwody elektryczne należy zabezpieczyć w rozdzielnicy elektrycznej modułową aparaturą 
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zabezpieczającą. Proponowane rozmieszczenie gniazd wtykowych i/lub wypustów zasilających 

pokazano na rzutach instalacji elektrycznych. 

 

Wymagane funkcje oraz wyposażenie szafy sterującej realizować wg wytycznych Inwestora.  

 Przewody sterownicze i zasilające do pompy głębinowej dostarcza producent 

 Szafkę sterowniczą montować w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi,   

 Przy prowadzeniu instalacji elektrycznych uwzględnić przebiegi innych instalacji, 

celem uniknięcia kolizji 

 

Przed zamówieniem szafy sterowniczej, szczegóły jej wyposażenia, długości przewodów oraz sposób 

montażu należy uzgodnić wcześniej z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz 

wytycznych Inwestora. 

 

5.12. Ochrona przeciwprzepięciowa (SPD) 

 

Podstawą stosowania, doboru oraz montażu urządzeń do ograniczania przepięć w 

instalacjach obiektów budowanych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) wraz przywołanymi Polskimi Normami: PN-IEC 

60364-4-442, PN-HD 60364-4-443, PN-IEC 60364-5-534, PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 

62305-3, PN-EN 62305-4. Uwzględniając w/w zalecenia dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej 

projektuje się wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepięciowej. Ochronniki przepięciowe 

należy instalować wg schematu ideowego przedstawiono w części rysunkowej. SPD zapewniają 

ochronę instalacji i urządzeń przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich 

wyładowań atmosferycznych, przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć łączeniowych. 

 

Wymagane parametry urządzenia przeciwprzepięciowego: 

 

 ochrona typu hybrydowy Typ 1+2 

 technologia iskiernikowa + warystorowa 

 wymagania III IV klasy ochrony odgromowej 

 prąd udarowy na 1-bieg. Iimp - 50 kA 10/350 μs 

 znamionowy prąd wyładowczy In – 50 kA 8/20 μs 

 napięciowy poziom ochrony Up ≤ 2,5 kV 

 optyczny wskaźnik uszkodzenia 

 

5.13. Uziemienie 

 

Projektuje się wykonanie uziom typu B – otokowy z płaskownika FeZn 30x4. Łączenie ze sobą 

płaskowników powinno być wykonane w sposób gwarantujący małą rezystancję elektryczną i dużą 

wytrzymałość mechaniczną połączenia. Łączenie należy wykonać poprzez spawanie lub zgrzewania, 

zwłaszcza w przypadku odgałęziania przewodów przyłączeniowych uziomu wyprowadzanych do 

złączy kontrolnych. Zabezpieczyć miejsca połączeń przed korozją przez malowanie odpowiednią farbą 

lub lakierem asfaltowym. 

Z projektowanego uziomu wyprowadzić przewody uziemiające/przyłączeniowe typu FeZn 30x4 mm, 

które należy przyłączyć do zacisków złączy kontrolnych oraz głównych punktów uziemiających 

przewidzianych w projektowanym obiekcie. Wymagana oporność uziemienia R ≤ 10Ω. 

 

5.14. Główne połączenia wyrównawcze 

 

Głównymi połączeniami wyrównawczymi należy objąć przedmioty/instalacje przewodzące obce, 

niebędące częścią urządzenia elektrycznego, które mogą wprowadzać określony potencjał z zewnątrz 
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budynku, tj. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociąg, przewodząca instalacja 

wodociągowa, gazowa wykonana z przewodów metalowych, metalowe elementy instalacji 

kanalizacyjnej, instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewodów metalowych, metalowe elementy 

przewodów i wkładów kominowych, metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i 

klimatyzacji, metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej, metalowe 

obudowy/części obce występujące w budynku oraz wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń 

stałych tj. metalowe korpusy urządzeń występujące w budynku. Połączenia wyrównawcze należy 

wykonać przewodami LgYżo o przekroju wg schematu ideowego.  

 

5.15. Połączenia wyrównawcze w komorze studni ujęcia wody 

 

Podstawa stosowania: Norma PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi.  

W komorze studni ujęcia wody w celu uzyskania jednakowego lub ograniczonego do wartości 

bezpiecznej potencjału elektrycznego pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi należy wykonać 

dodatkowe miejscowe połączenia wyrównawcze.  

Ochroną należy objąć wszystkie metalowe części komory np. metalowe rury technologiczne, 

konstrukcje, drabinki, kanały wentylacyjne, itp. nie będące w normalnych warunkach pod napięciem. 

Połączenia wykonać za pomocą zacisków śrubowych i objemek przewodem ochronnym (żółto 

zielonym) typu LgYżo 10 mm2 i przyłączyć do uziemionej szyny wyrównawczej (bednarki). 

 

W komorze ujęcia wody należy zabudować szynę wyrównawczą, którą należy połączyć za pomocą 

taśmy FeZn 30x4 z proj. uziomem. Szynę wyrównawczą wykonać z bednarki typu FeZn 30x4. 

Bednarkę mocować do ściany na wys. od 0,5m do 1,3m za pomocą uchwytów dystansowych.  

 

5.16. Instalacja odgromowa (LPS) kontenera technicznego 

 

Podstawą doboru środków ochrony odgromowej jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) wraz przywołanymi Polskimi Normami: 

PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4. 

 

W ramach planowanej inwestycji przyjęto III poziom ochrony odgromowej. 

 

PARAMETRY PRĄDÓW PIORUNOWYCH dla III klasy LPS 

 

Pierwsza składowa wyładowania:          Kolejne składowe wyładowania: 

Wartość szczytowa 100 [kA]                  Wartość szczytowa 25 [kA] 

Storomość narastania 10 [kA/µs]           Storomość narastania 100 [kA/µs] 

Czas czoła: 10 [µs]                                 Czas czoła: 0,25 [µs] 

Czas do półszczytu: 350 [µs]                  Czas do półszczytu: 100 [µs] 

 

STREFA OCHRONNA - klasa LPS: III 

Metoda ochrony: promień toczonej kuli R=45 [m] 

Wymiary siatki zwodów: 15x15 [m] 

Typowe odległości między przewodami odprowadzającymi 15 [m] 

 

Przyjmując w/w założenia projektuje się wykonanie instalacji z wykorzystaniem metalowych 

elementów obiektu jako naturalne części urządzenia piorunochronnego. W projektowanym obiekcie 

jako naturalne zwody poziome stanowić będzie metalowe poszycie dachu.  Warunkiem wykorzystania 

warstwy metalowego pokrycia dachu jest zachowanie galwanicznej ciągłości pomiędzy częściami 

metalowymi: np. za pomocą twardego lutowania, spawania, zgniatania, ząbkowania, skręcania lub 
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śrubowania. Zachowanie grubości metalowej warstwy nie mniejszej niż 0,5 mm. Metalowa warstwa 

nie może być pokryta materiałem izolacyjnym, gdzie za izolator nie jest uznawane cienkie pokrycie 

farbą ochronną, asfaltem o grubości 1 mm lub folią PCV o grubości 0,5 mm. W przypadku wykonania 

pokrycia dachowego innym materiałem należy wykonać zwody poziome niskie nie izolowane z drutu 

Fe/Zn∅8mm. Do odprowadzenia prądu piorunowego należy zastosować stalowe słupy stanowiące 

konstrukcję budynku. W dolnej części słupa należy  wykonać połączenie bednarką FeZn 30x4 mm z 

projektowanym uziomem poprzez złącza kontrolno-instalacyjne montowane w skrzynce kontrolnej do  

gruntu. Wymagana oporność uziemienia R ≤ 10Ω. 

Wszelkie urządzenia związane z instalacjami elektrycznymi, należy chronić dodatkowymi zwodami 

pionowymi i/lub poziomymi wysokimi z zachowaniem wymaganych przepisami odstępów izolacyjnych.  

Po wykonaniu projektowanej instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziemienia, którego 

wartość winna być mniejsza lub równa 10 omów oraz wykonać sprawdzenie ciągłości połączeń 

zwodów dla całego obiektu. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakości materiałów i elementów, musi 

zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej. 

Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą 

dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz 

dokumentacji technicznej.  

Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i 

próbom określonym w normach.  

Podstawowe badania i pomiary po wykonaniu prac powinny dotyczyć: 

-  zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, ciągłości połączeń obwodów, rezystancji uziomu, ciągłości 

połączeń wyrównawczych, skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie wyniki wymienionych pomiarów w formie protokołów Wykonawca dołączy do 

dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonania robót. Na 

poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla 

kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w 

dzienniku budowy.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenia stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia, sprzęt pomiarowy i badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w 

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.    

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie. 

Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin 

instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i 

montażu urządzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienniku bodowy.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony przez 

Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

Zasady obliczania ilości robót w obmiarze są zgodne z zasadami przyjętymi w przedmiarze 

robót. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

w przedmiarze robót. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zasady odbioru robót 

 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia 

od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 

 

 



 

  www.elplaner.eu          tel. + 48 501 670 049         e-mail: biuro@elplaner.eu                              Strona | 13                                   

 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 

dni od daty przedstawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowy robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

9. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Projektową dokumentację powykonawczą, 

b) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

b) Protokoły odbiorów częściowych, 

c) Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

 ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

d) Receptury i ustalenia technologiczne, 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 

 laboratoryjnych, 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

h) Instrukcje obsługi, 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty, 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego, 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.’ 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

10.1. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wszystkie prace towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i rozliczeń. Przyjmuje 

się, że koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach jednostkowych robót 

podstawowych wymienionych w przedmiarze robót. 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi 

Normami, a w szczególności: 

 
USTAWY 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

 

ROZPORZĄDZENIA 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

 

POLSKIE NORMY 

 

 PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa". 

 PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym". 

 PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa". 

 PN-IEC-60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

 PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów". 

 PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.] Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

 Pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

 PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w obiektach budowlanych". 

 PN-92/E-04600 „Próby środowiskowe. Postanowienia ogólne". 
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 PN-89/E-01102 „Oznaczenia wielkości i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika". 

 PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 

 N-SEP -E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.-Projektowanie i budowa. 

 N-SEP -E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 

mieszkalnych. Podstawy planowania. 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. 

 PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

 PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

 PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 PN-75/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

 PN-IEC-364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  

 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,  

 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.- Tom V. - Instalacje elektryczne"- 

Arkady 1989 r. 


