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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 00
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV — 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Legionowej w m. Michalowice, Mtodziejowice, Gmina Michalowice”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (ST) - nalezy odczytywaé i rozumied
w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumieé
i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét (ST):

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 200 mm PVC, D 160
mm PVC w rejonie ul. Legionowej w miejscowos$ciach Michatowice i Mlodziejowice, Gmina
Michatowice
Zakres inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
810/6, 836 - obrgb Michatowice (0006),
196/16, 196/19, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/12, 198/4, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 212/3, 344,
350 — obreb Mtodziejowice (0007), Gmina Michatowice.
1.3.1. Zakres robot
Zakres rob6t okreslony jest szczegétowo w Projekcie Wykonawczym, projekt posiada wazne pozwolenia,
uzgodnienia i decyzje.
Nazwy wilasne uiyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigigce i moina zastosowaé
urzgdzenia/materialy rownowaine, ktore spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym
wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi Wykonawca.
Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zam6wienia, ponizej podano zagregowane
zakresy robot.
W zakres opracowania wchodzi:

» kanaly kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy D 200 mm PVC,

» kanaly kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy D 160 mm PVC,

* studnie tworzywowe o Srednicy Dn 1000 mm,

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Michatowice i Mlodziejowice wynosi:
L=1.286,15 mb.

Przewidywany do wykonania uktad sieci kanalizacyjnej, w miejscach skrzyzowan lub kolizji
z istniejacym uzbrojeniem nad- i podziemnym musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, zgodnie
Z rozwigzaniami projektowymi.

1.3.2. Informacje o terenie budowy

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie gtéwnie w drogach gminnych oraz na
dziatkach prywatnych. Nalezy zachowa¢ zalecenia 1 wytyczne zawarte w uzgodnieniach z
poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

1.3.3. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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05 listopada 2002 roku w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzenie Komisji
WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV), ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV (aktualny obowigzuje od 17 wrze$nia 2008 r.) sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika

uzupetniajacego.

Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace si¢ maksymalnie

z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub

ustug tworzacych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny sktada sie¢ z 8 cyfr, podzielonych

w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okre$laja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata

cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu

rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje skladaja si¢ z kodu alfanumerycznego wraz

z odpowiadajacymi mu sformulowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych szczegdétéw odnoszacych

si¢ do szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towar6w. Kod alfanumeryczny

sktada si¢ z:

* pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazuja na poddziat, a
ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyr6zni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasarob6t:  45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

- Grupa roboét: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii §ciekowej i wodnej

- Klasarobdt:  45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

- Klasarob6t:  45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu

- Klasarob6t:  45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz
budowy obiektow budowlanych przemystu naftowego
1 gazowniczego

- Grupa robét: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasarob6t:  45320000-6: Roboty izolacyjne

- Klasarobdt:  45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzgtu ochronnego

- Klasarobét:  45350000-5: Instalacje mechaniczne

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot

jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w spos6b zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami

sztuki budowlane;j.

1.3.4. Prace towarzyszqce

W zakres prac towarzyszacych Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej musi wilaczy¢ min.

nastepujace czynnosci:

* prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robdt nie
ujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektow
wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podtaczen sanitarnych lub
elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajacego,
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projektoéw Scianek szczelnych, projektéw rozruchu, instrukcji, itp.,

* organizacje, projekt, zagospodarowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy,

* zapewnienie pelnej i stalej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot,

» zabezpieczenie terenu budowy i oznakowanie w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancow,

* zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materialéw oraz
prac budowlano-montazowych i potagczeniowych, ktére zakonczone zostang osiagnieciem zatozonych
efektéw inwestycyjnych,

* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

* wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robdt, ktdry zostanie
uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem, wg obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

* zmiang¢ organizacji ruchu w czasie rob6t, wlasciwe oznakowanie i koszt objazdow,

* ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwiazany z tym koszt wywozu
ziemi tymczasowy i staly oraz zorganizowanie placow sktadowych,

* sporzadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunigcia, uzyskanie zgody na usunigcie
drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usunigcie, lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji,
odbiér nasadzeh przez organ wydajacy decyzje, atakze wycinke i usunig¢cie drzew (lacznie z
korzeniami) 1 odwéz wraz zoptata za skladowanie (utylizacj¢) — w przypadku wystgpienia
konieczno$ci wycinki drzew,

* optaty za nadzory pelnione przez wiladcicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

» utylizacje materialéw oraz kosztéw odwozdw statych gruntu i gruzu,

* wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

* optaty za szkody powstate w trakcie robét, jak rdwniez odszkodowania z tytutu prowadzonych prac,
w tym w uprawach polowych i zbiorach,

* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

* przekazanie wykonanych ukladéw kanalizacji, (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do
eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczeg6étowych
Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Armatura. R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem S§ciekOw oraz opréznianiem iodpowietrzaniem
poszczegdlnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejsScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgdci przedmiotdéw
sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Blok oporowy. Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami a takze przed zabezpieczeniem zasypki wykopu przed obsuwaniem si¢ w terenach o
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duzych spadkach.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe¢ zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108
poz. 953 wraz z p6ézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catos$ci lub cze¢$ci zalozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. SU. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjag lub wodociggiem do glebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektow budowlanych oraz okre$lajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z
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p6zniejszymi zmianami).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Przeszkoda naturalna. Element $§rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w §cianie budowli, itp.

Sieé. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzane sa Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnos$ci lub innych celéw domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolnag do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Z¥aczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch
elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okre§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interes6w o0séb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9) mozliwos¢  sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania robot,
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Budowy, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren

budowy (dalej zwany réwniez ,,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejecia robdt przez

Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny

koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych

prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji pozwolen na

budowe” dla projektdw. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu

rozpoczecia Robot przedawnieniu moze jednak ulec waznos$¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z

zarzadami infrastruktury podziemnej inadziemnej), ktére byly podstawa do wydania pozwolenia na

budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz

z pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznoSci i w razie potrzeby wystapi do

wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania si¢ skonczyl, w terminach

pozwalajacych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie koszty zwiagzane z aktualizacja
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie Zzadal za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Umowy Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastgpujace czynnosci:

* organizacj¢, zagospodarowanie iutrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,

* zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

» zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwo$ci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

* zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt objazdow,

e optaty za nadzory pelnione przez wiladcicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

* Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu i obiektéw przyleglych, w razie potrzeby ocen¢ wraz
z niezbedng opinig biegtych rzeczoznawcdw o stanie technicznym tych obiektow.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i STWiORB wiaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢:

* geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i powykonawcza dokumentacje budowy dla
catosci wykonywanych rob6t w wersji drukowanej i elektroniczne;j,

* projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen izezwoleh na zajecie
pasa drogowego,

* projekty odzysku materiatéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

* dokumentacje¢ fotograficzng obiektow (przed i po robotach) w pasie robot,

* geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

* na zakonczenie prac oSwiadczenie wiladajacych dang posesja o przywroceniu stanu zastalego na
posesji;
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1.5.2. Zgodnosé¢ robot z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjag Budowy i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy witasne produktow uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow,

a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i naleiy je odczytaé z

dopiskiem ,,lub rownowazne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ

winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie

i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jeZeli takie majq zastosowanie

w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét

poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa

i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych.
2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
z wlascicielem drogi oraz policjag. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania izabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie S$rodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umie$ci ogloszenie zmiany
organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu Gminy).
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca przedstawi uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi iorganem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

3) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
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i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone
powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw
Wykonawey 1w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przyltaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw inorm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

*  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddzialywania tych
materiatéw na S$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowa wiaczone sa wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikOéw i wilascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji iurzadzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
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materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami nieruchomosci, ktdérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. JeSli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét i okre§lonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli 1 dzierzawcoéw terenu objetego
budowa. Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wlascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze
udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej
zieleni, urzadzeh nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkdéw. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie
wolno Wykonawcy prowadzi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty lub wystapig op6znienia w Robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
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Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Rob6t lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa. Je§li w trakcie prowadzenia robd6t nastgpi odslonigcie obiektow
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochrong¢ doébr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega szczegdlnej ochronie zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na
danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 roku

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, poz. 1775), zobowiazany jest do

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

W przypadku realizacji przedsiewziecia przy udziale $rodkéw z Funduszy Europejskich, nalezy

rozmiesci¢ tablice informacyjne UE. Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o

pomocowym wsp6tfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie

wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zleci odregbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastgpienie tablic informacyjnych, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie

wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zleci odrebnym Kontraktem.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane (materialy

i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa zmianie ustawy

o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. — Dz. U. 2015, poz. 1165), i ktoére posiadaja wlasciwosci

uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong
w lit. a, majacych istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobé6w nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu

z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaly okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, poz. 2041).
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014 r (MP. 1996, poz. 231).
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i1wydobywania materialbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora
Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terend6w wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6é6w w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakoSci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiaSciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych
materialdw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopéw itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robot. Wszystkie
materialy z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajacemu, stanowia odpad i beda zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowe;.

2.7. Akceptacja materiatow i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
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Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materialéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio wezesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektora Nadzoru probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja
pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymaja réwniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow mig¢dzynarodowych
i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z
tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET IMASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie zzasadami okre$§lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, jest niedopuszczone do robét. Do wykonywania robdt objetych niniejszym Kontraktem moze
by¢ wykorzystywany nastepujacy sprzgt i maszyny:

* koparki,

* spycharki,

¢ ladowarki,

* zurawie samochodowe.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego
w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robdt.  Sprzet wymieniony
w Specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych rodzajéw Robét nie oznacza, ze w trakcie Robdt nie
moze zaj$¢ konieczno§¢ wykorzystania wickszej iloSci sprzegtu oraz innego typu maszyn lub urzadzen
anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej
ilosci, ktéra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrze$nia 2001
roku o transporcie drogowym (Dz. U. nr 2013, poz. 1414) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2012, poz. 1137). Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Pojazdy lub tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment drogi i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposdéb uszkodzonych drég, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i
urzadzen nalezy stosowac nastgpujace, sprawnie technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
$rodki transportu:

* samochody dostawcze,

* samochody ci¢zarowe,

* samochody skrzyniowe,

* przyczepy samochodowe,

* ciggniki kotowe.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze S$rodkéw transportu
wyspecyfikowanego w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajéw Robot.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakosci, Projektem Organizacji Robé6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 3 m
wzdluz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce iuzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od
trasy sieci kanalizacyjnej, aw przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkoéw
mieszczacych sie¢ w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi
odpowiednie protokoty i dokumentacj¢ zdjeciowa. Od Wykonawcy Rob6t wymaga si¢, aby Roboty
budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego 1 pieszego. Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone beda Roboty budowlane, nie bedzie
dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i doj$cia do budynkéw
beda mogty by¢ zamknigte na czas nie dluzszy niz wynika to z technologii Robét, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Kontraktu. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciagach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania
pozwalajace na przepuszczanie ruchu. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw
poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. W miar¢ mozliwo$ci nalezy rowniez zapewnié
dojazd do posesji na czas prowadzenia robdt. O zamiarze prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany
bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancéw oraz pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie
w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.

5.2.  Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
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Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do

odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okreSlajace usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

* gléwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

» stale punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

CzynnoSci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

* geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikdéw do ksiegi obmiardw,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

* wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych

elementow obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni

prawidtowego wykonania obiektu. Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych

potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje

kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu

budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna

inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢

geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli

polozenia poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane

umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i

elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

* do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

* kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.3. Odwodnienia wykopow

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, na terenie projektowanej sieci kanalizacji w m. Michatowice

i Mtodziejowice w rejonie ul. Legionowej w czasie prowadzenia badan nie stwierdzono wystgpowania

wody gruntowej na glebokosci posadowienia rurociaggéw kanalizacyjnych. Wody, ktére moga si¢ pojawic

podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone zwiazane z saczeniami oraz infiltracja wod

opadowych i roztopowych. W przypadku konieczno$ci odwodnienie nalezy przeprowadzi¢ je metoda

drenazu poziomego lub przy uzyciu igtofiltrow.

Odwodnienie z pomoca drenazu poziomego:

Metoda ta polega na ulozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce z klinca 0,5-2,4 mm lub

pospoiki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy sieci

kanalizacyjnej. Stad woda odprowadzana bedzie poza strefe wykopu przy pomocy pomp. Jako rure

drenazowg nalezy zastosowaé rury perforowane Peschel PCV 100. Drenaz powinien by¢ ukladany

zgodnie ze spadkiem sieci. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i $rednicy U 600 nalezy zabudowywac w

odlegtosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykona¢ filtr odwrotny z tlucznia kamiennego i zwiru o

zmiennej granulacji. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych probach szczelno$ci, drenaz zostaje

wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpne moga zosta¢ zdemontowane.

Odwodnienie za pomoca iglofiltréw;

Metoda ta przeznaczona jest do czasowego obnizania poziomu woéd gruntowych, stuzy do odwadniania

wykopow budowlanych w gruntach o malej i Sredniej przepuszczalno$ci (wsp. przepuszczalnosci

k<40m/dobg). Do odwodnienia za pomocg iglofiltréw stosuje sie:

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych Robét

ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robdt nie bedzie podstawa do
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zmiany cen jednostkowych.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram calej
budowy oraz harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajacego. Pozostale materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. W trakcie budowy przedsiewziecia
Wykonawca rob6t budowlanych ma obowigzek posegregowal powstate odpady i wywiez je na
komunalne sktadowisko odpaddw, a osady $ciekowe do utylizacji na oczyszczalni¢ sciekOw.

5.6. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia oraz utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren, budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
5.7.  Ochrona Robét przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos$¢ / przelicznik

Sekunda 1s, s

Cras Minuta 1 min =60 s
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s

Dtugosé M.et'r I m
Milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy lm’

Y metr szeScienny lm’

Objetost 1 litr 11= 0001 m’
Kilogram 1 kg

Masa Tona 1t=.1000 kg

Sita Niuton I N=1mkg/s’
Kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprgzenie ! kN/m22

1 N/mm

Ciénienie Pascal 1Pa=1 N/r1212
Milibar 1 mbar = 10" Pa
Wat 1 w=1m"kg/s’

Moc Kilowat 1 KW = 1000 W

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane”(Dz. U 2016, poz. 290) oraz Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2014, poz. 1645). Materialy, instalacje, robocizna
i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac begdzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona. Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
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e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

* 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

* 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznig sig
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢pujacymi procedurami atestacyjnymi:

* Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobdéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace
Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnoSci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004, poz. 2041), a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. w sprawie aprobat ikryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U.2002, poz. 71).

* Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat ZgodnoSci z Polska Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

* Deklaracja zgodno$ci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004,
poz. 2041).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace

istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnos$ci,
atestacji zgodnos$ci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Ustawa o wyrobach budowlanych

z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2014, poz. 883, Dz. U. 2015, poz. 1165).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom

okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane materiaty i surowce, beda one zgodne z

podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bgda reprezentowaty

najwyzsza jako$¢ w swojej klasie. Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014, poz. 1645).

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2006, poz. 1782).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014, poz. 883).

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedtug
obowiazujacych norm, a w szczegdlnos$ci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiardéw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

* PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob

okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu
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budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
*  Wilgotnos¢: 0do 95 %.
* Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan

6.1. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby calo§¢ wykonywanej sieci grawitacyjnej poddaé inspekcji
telewizyjnej. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedtozy¢ Inwestorowi pelny raport zawierajacy filmy oraz
wykresy spadkéw dla kanatéw gtéwnych i bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Powstala w wyniku
inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robét.

6.2. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rgkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czeéci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii Wykonawcy
do czasu ich przejecia.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem.

6.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegdlnos$ci:

5) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robot.

6) Dziennik budowy.

7) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

8) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, §wiadectwa, itp.).

9) Harmonogram robot.

10) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.

11) Dokumenty zapewnienia jakosci.

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiladze.

13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

14) Protokoty przekazania rob6t

15) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.4. Dokumenty zapewnienia jakosci

Atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badafn kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
prowadzone wedtug STWIORB.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i prob koncowych robét

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdb. Wykonawca winien dokonywaé archiwizacji na
nos$nikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych
organdw.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
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dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t w STWiORB
lub w pozostalych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu. Obmiar Robdt bedzie potwierdzony przez
uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli STWiORB wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekréj. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru.

7.3. Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robo6t i zdefiniowane w podstawie ptatnosci
Wymagahn Ogélnych STWiORB nie przewidujg rozliczenia Robdt wedlug jednostek wagowych. Jezeli
jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowaé i utrzymywacd
w sprawnos$ci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wymaganych i aktualnych certyfikatow 1 dokumentéw
dopuszczenia do uzytkowania.

7.4. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robo6t i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowo$¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inwestor w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Jako$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia

22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mtodziejowice, Gmina Michatowice

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowa¢ Rob6t bez odbioru Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie

z warunkami Kontraktu w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego

oraz innych os6b wskazanych przez Inspektora Nadzoru przed wydaniem S$wiadectwa przejecia. Z

przeprowadzonych prob koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby

biorace udzial i zatagczy go do dokumentacji rozruchu.

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Odbior koncowy robdt nastagpi w

terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym. Odbioru koncowego robét dokona
komisja lub Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajac protokdt odbioru robét
stanowigcy podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru swiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru koncowego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot

odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw
Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbioréw czgSciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze STWiORB.

8) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budowe.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwiazane z realizacja robot.

16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji iurzadzen
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technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 rob6t uzupelniajagcych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru

ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

¢ kontrakt,

* protokoty odbioru koncowego obiektéw i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byty zgloszone),

* dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnoS$ci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Przeglgdy w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zglaszania wad.
Terminy przegladéw poda Inspektor Nadzoru do protokotu odbioru konicowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo

podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

materialy, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWiORB

i w Dokumentacji Projektowej. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robét powinny by¢

warto$ciami globalnymi dla Robdt opisanych w tych pozycjach. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT. Przedmiar Robot jest integralng czgscia dokumentéw Kontraktu. Elementy robét

opisuja w sposéb skrocony zakres robdt objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robdt

nie powtarza doktadno$ci opisu iwymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej

1 STWiORB. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposéb skrécony

odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu,

w_tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.

Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia

warunkoéw Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

*  Wypelnieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzah i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

* Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

* Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

* Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét
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objetych Kontraktem.
*  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
* Kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami, itd.
Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposdb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i z zachowaniem jako$ci i zgodnie z wymaganiami Inspektora
Nadzoru. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robdt pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta
pozycja przedmiarowa. Zaklada si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich
zobowigzan sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie
przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla
innych elementéw Robdt. W przypadku btedu w ustaleniu warto$ci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscia
wigzaca Wykonawce pozostaje cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe;.
Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu
beda wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementow robot
obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z Kontraktu, a w szczegdlnosci:
* koszty uzyskania gwarancji bankowych,
* koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,
* koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych
(tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. 2015, poz. 1483) stosowanie Polskich

Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej Specyfikacji Technicznej nalezy

traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu

ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla

Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu roéwnorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.

podanymi przez Producentdéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2014, poz. 897).

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz.469).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz.478).

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.
518).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.1229).

» Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. Kodeks pracy.

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2014, poz. 695).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz. 627)
z p6zniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 2011, poz. 981)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2013, poz. 926).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
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w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014, poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekéw (Dz. U. nr 96, poz.438).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadoéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow
instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. 2005 nr 175 poz.
1458).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2004, poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzordw:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015, poz. 1146).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 205 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. 2013, poz. 383).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr
143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109,
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysokoSciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, poz. 1572)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
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Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U.
2014, poz. 817).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w ré6znych miejscach powotuja sie
na przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z
zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepiséw
prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktoére obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem rob6t objetych Kontraktem i1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 01
WYTYCZENIE OBIEKTOW. TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV—-45111
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wytyczenia obiektdéw, tras i punktéw

wysokos$ciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice, Mlodziejowice, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 01, jako cz¢s¢ Dokumentéw

Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdét objetych

przedsigwzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t polegajacych

na geodezyjnym wytyczeniu obiektdw, tras i punktoéw wysokosciowych ujetych w punkciel .3.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t polegajacych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokos$ciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych

w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Legionowej w m. Michatowice, Mtodziejowice, Gmina Michalowice”.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

* Przygotowanie na podstawie materiatdbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez geodet¢ uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczegciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego
protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

* Przygotowanie na podstawie materialtbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

* Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaly zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisoéw topograficznych) oraz punkty
osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

* Protokdt majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakofczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres rob6t wytyczeniowych wchodza:

* wyznaczenie 1 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
obiektow i tras,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mtodziejowice, Gmina Michatowice

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe S$rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugoéé¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktéry uzyskat

akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

* tyczki,

e Hlaty,

* taSmy stalowe i szpilki.

* Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego) tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzgdnych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiar6w przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
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sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe]
realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$§¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gbrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztaltownikéw stalowych osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzgdne reperéow roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyr6wnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwoéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzedne;j.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreSlonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. O$
obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglo$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektdw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

* wytyczenie osi,

* wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 00.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Jednostka obmiaru Robot
przygotowawczych jest 1 mb.

Podana przez Wykonawce cena jednostkowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegdtowych
rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robdt zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbioér robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

* Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

*  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

*  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 02

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV—-45111

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przygotowawczych oraz robdt ziemnych, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Legionowej w m. Michatowice, Mtodziejowice, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 02, jako cz¢§¢ Dokumentéw

Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych

Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania

szczegblowe dla robot ziemnych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przygotowawczych oraz robot

ziemnych i obejmuja roboty wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach

przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatlowice,

Mtodziejowice, Gmina Michalowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* Roboty przygotowawcze (usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

*  Wykopy obiektowe.

*  Wykonanie wykopéw liniowych dla sieci kanalizacji sanitarnej, wraz zewentualnym
odwodnieniem iumocnieniem $cian wykopdéw oraz przygotowaniem podioza pod uktadane
rurociagi

*  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

* Zasypywanie wykopow i dotow.

» Zabezpieczenie wykopo6w i istniejacych instalacji podziemnych.

* Profilowanie i umocnienie skarp.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Przekopy. Wykopy podiuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypéw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m’
przy wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuklosci
1 zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i1 przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z dokladnos$cia do =10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do +5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
IS = Pd / Pds
gdzie:
P, -gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m’),
P4. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U=d ¢/d 10
gdzie:
d 6 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d |9 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.
1.5. 0Ogdle wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t wykona obliczenia scianek szczelnych dla
odwodnienia wykopdw dla przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodla w sposdb ciagly spelniaja zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktére spelniaja wymagania zawarte w BN-
72/8932-01 1 sg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy beda wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inspektora Nadzoru. Z
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wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione

w Dokumentacji Projektowe;j.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopdéw do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-55/B-04492Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

*  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi wskaznikami:

e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

* wskaznik piaskowy > 35,

* wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych
Do Robdt ziemnych maja zastosowanie:
*  Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopow.
*  Grunty kategorii III z ukopu - spelniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
* Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:
- PN-EN 13043:2004 —Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 —Kruszywa do zaprawy.
* Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.
* Rury drenarskie karbowane z PVC.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i formowania nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas gdy stanowia nadmiar objetosci robodt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu
wykopéw nie begdac nadmiarem objetosSci rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub
nadmiaru wilgotnoéci. W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca
ma obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do realizacji
rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji STWiORB, iktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosScia
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korzystania ze sprz¢tu do:

* Odspajania i wydobywania gruntéw (narzg¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

* Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

* Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

* Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajacych i zabezpieczajagcych powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

* Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000.

*  Pomp glebinowych.

*  Pomp do wody zanieczyszczone;j.

* Iglofiltrow z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé

zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego) tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

* Samochody dostawcze dla materialdéw drobnych i pomocniczych.

* Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Do wykonywania wykopdéw zgodnie ze Specyfikacjag Technicznag mozna przystapi¢ po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miar¢ postepu Robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykopéw nalezy wykonywaé niezbedne zabezpieczenia §cian wykopoéw oraz Roboty zwigzane z
odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po wykonaniu préby
szczelno$ci oraz po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terenéw potozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania Rob6t nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow

wysoko$ciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz

okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym

sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,

taty, taSmy stalowe.) gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejagcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzagdzeniami oraz wysokiej ro§linno$ci. Polega ono gtéwnie na:

» zabezpieczeniu lub usuni¢ciu istniejagcych w terenie urzgdzen technicznych,

» zabezpieczeniu lub usuni¢gcie drzew 1 krzewoéw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowe;j,

» zabezpieczeniu kanatu przed zaki6ceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wdd,

* usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Rob6t - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowa¢ w poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

» zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

5.2. Przygotowanie do Robdt ziemnych
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Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktdére moga wymagaé
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigksza ilo$¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére
moga okaza¢ si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumie¢ si¢ (na piSmie) z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru. Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie szczegbétéw dotyczacych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych wlasciwosci podziemnych, ktére zostang odstonigte w
miar¢ postepu prac. Przed przystgpieniem do wykonywania Robét ziemnych nalezy powiadomié
poszczegdlnych uzytkownikOéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. Przed rozpoczeciem wykonania Rob6t metoda bezwykopowa,
przejs¢ w rurze ochronnej, przej$¢ pod rzekami, rowami, drogami lub innymi przeszkodami, w celu
uniknigcia ewentualnych kolizji, nalezy ustali¢ rzedne istniejagcego uzbrojenia podziemnego
z wlascicielem terenu i uzytkownikiem. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zarysy Rob6t ziemnych na
gruncie poprzez trwate oznaczenie polozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktow
wykop6w, potozenia ich osi geometrycznych i glebokosci wykopow. Przygotowac i oczySci¢ teren
poprzez usunigcie gruzéw i kamieni, wykonanie prac rozbiérkowych istniejacych obiektéw lub ich
resztek, usuni¢cie ogrodzen oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
W celu zapewnienia bezpiecznego dojScia i dojazdu do nieruchomosci przylegltych do pasa Robét
ziemnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
* Roboty ziemne prowadzi¢ krétkimi odcinkami.
* W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprzec i
zabezpieczyc.
* Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw na dzien nastepny.
* W miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowa¢ ktadki z porgczami.
Kfadki te powinny posiada¢ obustronng barierk¢ wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na
wysokos$ci 0,6 m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Przed przystapieniem do Robét ziemnych nalezy usunaé z terenu budowy regcznie lub mechanicznie
warstwe ziemi urodzajnej - humus. Usunieta w ten sposob gérna warstwa gleby nalezy do Wtasciciela
terenu i powinna by¢ zachowana do pdzniejszego wykorzystania lub usunigcia, zgodnie z zaleceniem
przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Ziemi¢ urodzajna nalezy pryzmowaé¢ w poblizu miejsca
prowadzenia Rob6t ziemnych lub wywiezé na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na sktadowanie
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zar6wno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Ilo§¢ wywozonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru. Po zakoficzeniu
Robét ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostata zdjeta.

5.4. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.5. Wpykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.” Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w
sposob widoczny oznakowane, zgodnie z obowiazujacymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca
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ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za skutki niewlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.
Warunki geologiczne i hydrologiczne dla terenu objetego planowanym przedsigwzigciem zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.1. Wykonanie wykopow

Z uwagi na zroéznicowane warunki terenowe i geologiczne wykopy beda wykonywane recznie i
mechaniczne. W rejonie skrzyzowan lub zblizeh z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, i
nadziemnym Roboty ziemne musza by¢ wykonywane bezwarunkowo recznie zzachowaniem
szczegllnej ostroznosci. Trzeba mie¢ na wzgledzie, ze naniesione na plany uzbrojenie moze mie¢ w
rzeczywistosci inny przebieg.

Podczas wykonywania Robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczng odleglos$é (w
pionie i w poziomie) do , kabli energetycznych, gazowych itp. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac¢ jako czynne, przerwa¢ Roboty ziemne,
powiadomi¢ Inspektora nadzoru iodpowiednie stuzby eksploatacyjne. Inspektor po konsultacji z
odpowiednimi stuzbami zadecyduje o dalszym prowadzeniu Robdt ziemnych. Wszelkie wykopy w
poblizu istniejacych urzadzen winny by¢ wykonywane sposobem rgcznym, z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Raport na piSmie lub szkic powinien by¢ sporzadzony z wykorzystaniem danych
uzyskanych na podstawie kazdego wykopu prébnego. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy
powierzchniowej, jej stanu i gleboko$ci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym
informacji. Wykopu nie wolno zasypywa¢ do czasu uzgodnienia wyzej wymienionego raportu lub
szkicu. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyC (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan Uzytkownikéw tych
urzadzen. Mechaniczne wykonywanie Rob6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi r¢cznie.

Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczone z
wyrzucanej ziemi, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowe wysypisko.

W trakcie wykonywania Robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ca 1,0 nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu, wykonanego re¢cznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ + Scm. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i urwisk:

* w gruntach bardzo spoistych 2:1,

* w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

* w gruntach niespoistych 1:1,5.

przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu. Przy wykopie mechanicznym, dno
wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu
usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastgpnie
przystapi¢ do wykonania podtoza. Warstwa stanowigca bezposrednie podloze rury o odpowiednie]
no$nosci ma duze znaczenie dla trwatosci i prawidtowego dziatania rurociggu. Spdéd wykopu nalezy
wykona¢ z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu gtebokosci utozenia rurociggu. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ pdzniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli z jakiego$
powodu doszto do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca
odpowiedniego materiatu oraz zaggsci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wykopy nalezy wykonywaé odcinkami (np. po okoto 30 m). Wykopy na calej dlugos$ci rurociggédw
oraz wykopy pod lokalizacje komdr przewiertowych dla kanatéw krzyzujacych si¢ z przeszkodami
terenowymi przewidziano o §cianach pionowych z petnym oszalowaniem.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i prowadzeniu robét montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ stata
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taczno$¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédio) nalezy:
* wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
» zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub drobnego zwiru),
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp.
nalezy:
* przerwac roboty,
» zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inspektora nadzoru i odpowiednie wtadze
administracyjne,
* zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda
Inspektora nadzoru w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wiasciwych wiadz
1 powinny by¢ one przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazéwek.
5.5.2. Wykonanie podsypki
Sktadowisko materialu do podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiatem na podsypke powinien
by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
* material nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Jezeli grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, §rednie i drobne nie
zawierajace kamieni, rury moga by¢ posadawiane bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu
stanowig grunty o matej no$nosci — muly, torfy o niezbyt glebokim zaleganiu, nalezy je wybraé i
wymieni¢ na zageszczony piasek.
Jesli grunt rodzimy sktada si¢ z gliny, blota lub innych materialéw zatrzymujacych wode, to czasami
konieczne jest ulozenie drenazu odwadniajacego i solidniejsze wykonanie podsypki, ktéra w stanie
ubitym i zaggszczonym musi mie¢ nastgpujaca grubosc:
g =100 mm + 0,2 KN dla rur DN >400
Na warstwe podsypki naktada si¢ luzna warstwe wyréwnujaca o grubosci okoto 30 — 50 mm. Ta
warstwa pelni jedynie funkcje wyréwnujaca dno wykopu. Aby zagwarantowac¢ rdGwnomierne utozenie
rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod kazdym tacznikiem o szerokos$ci
odpowiadajacej 2 — 3 krotnej szeroko$ci tacznika. Niecki dla tacznikéw o szerokosci 0,5 m nalezy
wykona¢ w spos6b umozliwiajacy taczenie rur i kontrole strefy potaczenia bez naruszania podsypki.
Posadowienie projektowanych rurociaggéw sieci kanalizacyjnych przewidziano na podsypce piaskowe]
o grubosci 20 cm. Podsypka powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia.
Podloze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miar¢ ukfadania kolejnych odcinkéw rurociagu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na
jednej czwartej powierzchni swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10,0 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
jego punkcie *1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. Zageszczenie podsypki moze by¢ wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu ci¢zarowi sprzetu isile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w
wigkszo$ci przypadkéw. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia wynoszacego Is = 1,0.
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5.5.3. Wykonanie obsypki
Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, oraz eliminuje
szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Material obsypki powinien by¢ uktadany réwnocze$nie z
obydwu stron rurociggu, warstwami o grubosci max 30 cm i zageszczany. Szczeg6lng uwage nalezy
zwréci¢ na zageszezenie gruntu w strefie wspierajacej rurocigg od spodu. Do obsypywania rurociagu
musza by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir). Material stuzagcy do wykonania
wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do podsypki. Wypelnienie dookota rurociagu
moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia powyzsze wymagania. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna
wzrosna¢ o 0,05 m. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zaggszczaé grunt po
obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzaé rurociag materialem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie podsypki nalezy dokonywa¢ zageszczenia rgcznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych o dziataniu
wstrzagsowym (maksymalny ci¢zar roboczy do 1 kN). W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia
gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, ponad wierzch rury:
Przyjeta grubos¢ obsypki piaskowej 30 cm — dla rurociagéw grawitacyjnych. Po wykonaniu podsypki 1
obsypki nalezy zbada¢ wskaznik ich zaggszczenia, zgodnie z przyjeta w dokumentacji projektowej, np.
za pomocg dynamicznej plyty obciazeniowej (lekkie urzadzenie z obcigznikiem opadowym)
Dynamiczna plyta obcigzeniowa jest urzadzeniem kontrolnym, skonstruowanym w celu ustalenia
dynamicznego modutu odksztalcenia gruntéw lub niezwigzanych materialéw nasypowych. Badanie to
prowadzone jest za pomoca okraglej stalowej plyty przyjetej jako sztywna, przekazujacej uderzeniowe
obciazenie na grunt. Urzadzenie obcigznikowe sktada si¢ z obcigznika opadowego, prowadzonego po
wyczepieniu wzdtuz preta 1 osiadajacego na elemencie sprezynuja co - amortyzujacym (ze stali lub
tworzywa sztucznego). Urzadzenie obcigznikowe nasadzone jest na kule centrujaca po $rodku ptyty, tak
aby na ptyte obciazeniowa mogly by¢ przekazywane tylko pionowe sity nacisku. Na $rodku ptyty
wbudowany jest czujnik, do ktérego podtaczony jest miernik elektroniczny mierzacy ruchy ptyty w
trakcie przeprowadzania badania. Po wykonanym badaniu oblicza si¢ maksymalne przemieszczenie
ptyty poprzez tylko jedno- lub dwukrotna integracje zmierzonych przyspieszen lub wahan predkosci.
Wszystkie inne parametry wymagane do ustalenia dynamicznego modutu odksztatcenia, szczegdlnie
napi¢cie dotykowe miedzy plyta a podtozem, przyjete sa jako state. Przyblizenie to, nalezy uzasadnié¢
dostrojeniem pomiedzy sobg parametréw urzadzen oraz oczekiwanymi parametrami podioza
gruntowego..
5.5.4. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczania.
Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
» etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,
* etap II — po probie szczelno$ci zlacz rurociggu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
» etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
szalunkéw i rozp6r $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia
gruntdw. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
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zageszczana za pomocg Sredniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy

0,6 kKN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (cig¢zar roboczy do 5 kN). Grubo$e¢

warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspétczynnik spulchnienia gruntu oraz

wymagang grubo$ci warstwy po osiagnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego

materiatu. Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia na poziomie 0,95, natomiast w pasie

drogowym zalecane jest stosowanie wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,98.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien

posiada¢ wilgotnos$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W,., okreslonej wedlug normalnej metody

Proktora. Zaleca si¢ aby:

* dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach W . + 2%,

» dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W,> 0,7 W, przy czym goérna granica
wilgotnos$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnoSci niewiele przekraczajacej

dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do

czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice

mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

» zastosowania odpowiedniego sprzg¢tu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

* gady objetos¢ nie odpowiadajagcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do zasypywania wykopdéw nie powinny zawiera¢ bryl i kamieni o wielkoS$ci

wickszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jako$¢ zaggszczenia okresla sie uzyskanym

stopniem zageszczenia I, lub wskaznikiem zageszczenia I, w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego

gruntu. Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopoéw grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,

czg$ciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jako$ci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.

Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

* zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

» zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

* spoiste w stanie ptynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem warstwy

nastgpnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnosci gruntu pod

wplywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy

warunek nie moze by¢ spetniony zaggszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntdéw spoistych powinno by¢

przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw

wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowa¢ przykrywanie zageszczonego pasa

gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone

przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta

warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Dostawy materiatu do zasypu wykopdw

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw.

W umowie z dostawca (producentem) nalezy jednoznacznie okre$li¢ spos6b postepowania w przypadku

dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego

jakos¢ powinny by¢ wcze$niej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien

zaproponowac¢ zrodto (zrédta).

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

W zaleznodci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za

pomoca wskaznika stopnia zageszczenia. Badanie zaggszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez

przedsigbiorstwo specjalistyczne dysponujace sprzetem do skutecznego wykonania Robot.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
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powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli
na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania
wykopéw musza by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad i ich zagospodarowanie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m” warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢
optymalna gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu.

5.6. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkéw. Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanej siecfi
kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢
zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, oraz innymi mediami wykonywac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi podanymi w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, krzyzuje si¢ z siecig gazowa, siecig energetyczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

* robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

* wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasSma i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zagegszczenia i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

* Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoSci
wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami STWiORB.

* Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

* Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okre§lona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddla,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m’.

*  Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypéw i jeden raz
na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zaggszczenia podioza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
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* Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zagegszczanego w nasypie i
wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

* Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego a w przypadku watpliwosci Inspektor Nadzoru, na
koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosci materiatow na zasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i prowadzi na swdj koszt kontrolg iloSciowa

1 jakoSciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych

w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czestotliwos$¢ ich

wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci

wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru. Je$li Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan

laboratoryjnych to powinien zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Jesli

Inspektor Nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez

Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy

watpliwej jakoSci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skiadowisku i wykonaé

badania laboratoryjne. Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich
czestotliwo§¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru powinna obejmowaé: badanie uziarnienia,
wskaznika réznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumenté6w kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) protokotéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
d) Sprawdzenie zagg¢szczenia gruntdw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz

przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu

ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku

gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki

zageszczenia spelnia¢ beda warunek - I nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Techniczne]

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa w zakresie:

* powierzchni zdjecia humusu,

» grubosci zdjetej warstwy humusu,

* prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania rob6t z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

*  Objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj wedtug objetosci
wykopu w stanie rodzimym.
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 Powierzchnia usunigcia humusu wyliczona bedzie w m*jako dtugo§é pomnozona przez szeroko$é
pomierzona w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢

wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Odbiér Robdt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbiér Robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

* przydatnos$ci podioza naturalnego do budowy sieci kanalizacyjnej,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

*  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+ PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

* PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

* PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST - 03
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z OBIEKTAMI
SIECIOWYMI

KOD CPV - 45231

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy przewodoéw sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z obiektami sieciowym, ktore zostanag wykonane w ramach przedsiewzigcia:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice, Mlodziejowice,
Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) jako czes¢ Dokumentoéw
Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdélowe dla robdt w zakresie
budowy przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z obiektami sieciowymj ujetych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rob6t w zakresie budowy przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z

obiektami sieciowym przy realizacji inwestycji, ujgetych w Dokumentacji Projektowej w ramach

przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michalowice,

Mtodziejowice, Gmina Michalowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wykonanie zabezpieczen sieci kolidujacych,

* wykonanie dostawy i montazu rurociggdéw kanalizacji grawitacyjnej wraz z oznakowaniem tasma
magnetyczna,

* wykonanie dostawy i montazu uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej,

* wykonanie przej$¢ rurociagami w rurach ochronnych - skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
istniejacymi przeszkodami terenowymi wykonane zostang metoda przewiertu

* wykonanie zabezpieczeh w miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg techniczng — siec¢
gazowa oraz sie¢ energetyczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

* Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane.

*  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowaé
z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$é obwodowa dla rur D 160 PVC, D 200 PVC - SN 8 kN/m’, (zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej),
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- dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzglgedna powierzchni wewnetrznych o wspétczynniku
K < 0,2 mm,

- pelna szczelnos¢ 1 trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen (uszczelki z gumy odpornej
na dziatanie $ciekéw i siarkowodoru),

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy;
wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

* Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowal rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja

Projektowa.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC do kanalizacji zewnetrznej

klasy S. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC przedstawiono ponize;j.

* Klasy S z uszczelkami EPDM, pier$cieniami mocujacymi (tam gdzie wystepuja), ktére dostarcza
producent rur wedlug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

» Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

* Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego np. przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich §rednicach.

*  Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

*  Sztywnos$¢ nominalna minimum SN = 8 kN/m’.

* Posiadaja Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnos$ci producenta z normg lub Aprobata
Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odpornoscia na oddziatywanie wzmozonego natg¢zenia ruchu

cigzarowego (SLW60) oraz wykazywac si¢ szczelnoscia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia

do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

oraz jednostki aprobujacej.

Rury stalowe ochronne (oslonowe). Nalezy stosowa¢ rury stalowe zgodne 2z norma

PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno$ci.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne Dn 1000 mm

Studnie wlazowe Dn 1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%

nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez $Srodkdw spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem,

wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metoda

opisanag w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zalezno$ci

od wysokoSci pierScieh wznoszacy stanowiacy trzon studni) wykonane metoda wysokoci$nieniowego

wytrysku, wszystkie elementy posiadajg ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajace pierscieniowo

studni¢. Sztywno$§¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982. Pierscien i stozek

wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje, jasnoszarymi wymienialnymii wznoszacymi

stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego wtokna szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-

EN 13101: 2002 i przepisami bezpieczenstwa ( BHP).

Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykona¢ nalezy z kaskada zewnetrzng w przypadkach, gdy wysokos¢

wlaczenia jest wigksza niz 50 cm od dna kinety z obetonowaniem jej pod trdjnik. Szczegdtowe

rozwigzania dla studni kanalizacyjnych przedstawiono w cz¢sci graficznej opracowania — rys. nr 7.

Wilazy studni kanalizacyjnych klasy D 400 z fabrycznym wypetnieniem betonowym, wysokos¢ korpusu

H = 150 mm z wktadka tlumigca, zabezpieczone przed obracaniem. W terenach zielonych wilazy

sferoidalne wyposazone w zawias 1 uszczelke.

Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewodow
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powinien spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 2 mm,

* nie powinien by¢ zmrozony,

* nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.
2.2. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PCV, PE,
lub PP.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny
znajdowac¢ si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach
i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé,
a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostroznosci

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzegt uzywany do realizacji
rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

* zuraw samochodowy,

» zgrzewarka do muf elektrooporowych,

» zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

* wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

* ubijak spalinowy,

* inny pomocny sprzet do montazu przewodow,

* inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu
materiatdw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie S$rodki
transportu:

* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

* ciagniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catoéci leze¢ na plasko na powierzchni
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tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Ksztattki, armatura,

Armatura i ksztattki przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich
przed mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas transportu, w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur. W przypadku szczegdlnym, gdy prace prowadzone bedg w
miejscach utrudnionych, wtym w terenie o duzym nachyleniu, transport rur i ksztaltek bedzie
realizowany w spos6b reczny.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ ulozone S$ciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych
studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi. Studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przesunig¢cia si¢ przez zastosowanie usztywnienia z przekladek,
rozporéw 1 klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Zarys metodologii Rob6t powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania
techniczne, przyjete materiaty, armatura i1 urzadzenia, musza posiada¢ atesty. Wykonawca robot
budowlanych zobowigzany bedzie uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego i prowadzenie rob6t od
zarzadcow drog.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez teren6w potozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania Robdét nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki iprzepisy BHP. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z materiatdéw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng i
Projektami Budowlanymi.

Elementy sieci kanalizacyjnych nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci,
wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polska normg. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. Roboty zwigzane z wykonaniem wytyczenia trasy
1 punktéw wysokosciowych ujeto w ST-01. Wytyczenie obiektdw, tras i punktow wysokosciowych.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ujeto w ST-02 Przygotowanie terenu pod
budowe i roboty ziemne.

5.1. Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie Rob6t w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw — budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania podiloza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 zwirowych, nie
nawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach rurociggi mozna uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu
1 odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.
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Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;
oraz w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokoSci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,95, natomiast
w pasie drogowym, w miejscach wykopéw, na poziomie 1,0 (zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratora drogi). Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszo$ci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te roznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnié te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy
PN-EN 1610:2002. Zasypke woko6t rury nalezy wykonaé piaskiem, warstwami, z zageszczeniem
warstwy do wysoko$ci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wymagany wskaznik
zageszczenia.

5.3. Wykonanie montazu przewodéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegélowymi.

Uktadanie przewoddéw na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
zbudowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed zamuleniem. Réznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa
si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugo$ci w co najmniej % jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaltki drewna, kamieni itp.

Montaz przewodéw grawitacyjnych

Laczenie rur kielichowych moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystapieniem do wykonania pofaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha
oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czes$¢ kielicha
posmarowac $rodkiem zalecanym przez producenta. Przy potaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie¢, za$ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Ziacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociaggu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:

* Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu, tj.
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od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m: 3%o,

* Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Obsypka i zasypka przewoddéw
Jezeli nie podano inaczej] w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Material na obsypke i zasypke wstepna przewoddéw powinien by¢ zgodny ze STWIORB. Grubosci
warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszcza recznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami.
Miazszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zageszczania nalezy
zwrécic¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowacé ich przesunigcia
lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelno$ci, miejsca potaczen
przewodéw powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czgéci przewoddéw wykonaé
do wysokosci okolo 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakofczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw
przewodéw do czasu przeprowadzenia préby szczelno$ci, mozna zasypaé, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za r6wnowazny probie szczelnosci.

5.4. Kolizje terenowe

Projektowane skrzyzowania kanalizacji sanitarnej: rurociggéw grawitacyjnych =z istniejacymi
przeszkodami terenowymi wykonane zostang metodg przewiertu. Metoda ta polega na:

* wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi,

* rozwierceniu otworu $limakiem, z jednoczesnym wcisni¢ciem do niego stalowej rury ostonowej,

* wprowadzeniu do rury ostonowej rury kanalizacyjnej przewodowe;j.

Do wykonania przewiertu uzywa si¢ odpowiednio dobranej wiertnicy, ktoéra ustawia si¢ w wykonanej
wczesdniej odeskowanej komorze przewiertowej o odpowiednich wymiarach.

5.4.1. Skrzyiowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUDP okreslone s3 warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodéw kanalizacyjnych z istniejacymi przewodami, zgodnie
z wydanymi warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie
nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z
istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb  wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli. Prowadzenie prac w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem winno by¢
prowadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia 1 wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentéw
iwytycznymi niniejszej specyfikacji. Obiekty sieciowe nalezy montowal w przygotowanym,
odwodnionym wykopie. Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie
utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Studzienki Dn 1000 mm powinny by¢ wykonana z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-
EN 476, ze 100% nowego materialu bez dodatku regranulatu, bez Srodkéw spieniajacych. Elementy
prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci pierscien wznoszacy
stanowiacy trzon studni) wykonane metoda wysokoci$nieniowego wytrysku, wszystkie elementy
posiadaja ozebrowanie poziome 1 pionowe wzmacniajagce pierScieniowo studnie. Sztywnos¢
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obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982. Pierscien i stozek wykonany z integrowanymi,
odpornymi na korozj¢, jasnoszarymi wymienialnymi i wznoszacymi stopniami. Stopnie wykonane ze
wzmocnionego widkna szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002 i przepisami
bezpieczenstwa ( BHP). Kinety studni tworzywowych powinny by¢ dostosowane do projektowane;j
sytuacji kanatéw, posiada¢ wyprofilowanie zapewniajace prawidtowo ukierunkowany przepltyw
sciekdw na kanale gtéwnym oraz z podigczen bocznych i przytaczy. Nie dopuszcza si¢ stosowania
kolan do zmiany kierunku zaré6wno na gldwnych kolektorach jak i na doptywach bocznych.
Poszczeg6lne elementy studni taczone za pomocg uszczelek elastomerowych.

W przypadku, gdy wlot kanatu do studni zlokalizowany jest na wysoko$ci wigkszej niz 50 cm nad
dnem kinety, nalezy zastosowa¢ kaskade zewngtrzng z obetonowaniem pod trdjnik.

Przykrycia, wlazy studni kanalizacyjnych:

Wykonanie zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124.

Srednica wewnetrzna nie mniej niz 600 mm zgodnie z PN-EN 476, przy prowadzeniu kanalizacji w
drogach — witaz klasy D 400 z fabrycznym wypelnieniem betonowym, wysoko$¢ korpusu h = 150 na
uszczelce z zabezpieczeniem przed obracaniem. W terenach zielonych wlazy typu B-125 wyposazone
w zawias i uszczelke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.

Materiaty
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow

z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

iz czestotliwoscia okre§long w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy nalezy rdéwniez

przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw robét. Badania, kontrole i pomiary

nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach

technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania,

te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

* sprawdzenie szerokosci wykopu,

» sprawdzenie gtebokosci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

* sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

» sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

» sprawdzenie wykonania potaczen przewodéw i ksztattek,

* sprawdzenie utozenia przewodu,

» badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

* badanie szczelnoSci przewodoéw grawitacyjnych - probe szczelnoSci nalezy wykonaé z uzyciem
wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

» zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelno$ci przed wykonaniem obsypki.

* sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

* badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

Préby szczelno$ci nalezy wykonywaé sukcesywnie w miar¢ postepu rob6t zgodnie z wymaganiami

normy oraz wytycznymi producenta. Dtugo$¢ odcinka prébnego nie moze by¢ wigksza niz 300 m. W

czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy szczegdtowo przestrzegac nastepujacych warunkow:

* przewody nie mogga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

49



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mtodziejowice, Gmina Michatowice

* po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

* ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

* po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczeg6lna uwage zastuguja:

* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

* nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

* przy badaniu eksfiltracji zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

* przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedna nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej;
podczas badania na eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o
dtugosci do 50 m; 60 minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

* podczas badania na infiltracje¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

* Jednostka wykonanych robot jest metr (m) przewodu grawitacyjnego.

» Z dtugosci rurociggéw potraca si¢ dlugos¢ ksztattek, ktore oblicza si¢ w sztukach.
» Ksztaltki taczone na kolnierze oblicza si¢ w sztukach.

*  Studnie: ilo$¢ — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e  PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.

*  PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i Zelbetowe.

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.

* PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

e PN-EN 558:2008 Armatura przemyslowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

*  PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja 1 zgodnos$¢.

* PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozj¢ Gatunki.
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e PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* oraz inne obowigzujgce PN.

*  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

* Instrukcja ramowa BHP dla Zakladéw Przemystu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora
Naczelnego ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-
3/80.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 04
ROBOTY DROGOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG, POBOCZY,
CIAGOW PIESZYCH
KOD CPV— 45233

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych (ST — 04)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt drogowych — odtworzenie
nawierzchni drogowych, poboczy oraz ciagéw pieszych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej
— ktére zostana wykonane w ramach przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice, Mtodziejowice, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST - 04), jako cze$é
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wymagania szczegblowe dla robdt w zakresie rob6t drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie rob6t drogowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatlowice,
Mtodziejowice, Gmina Michalowice”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okres§lona glebokos¢.
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obciagzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnoséci oznakowania w nocy.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te
powinny by¢ retrorefleksyjne.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Modul sztywnoS$ci. Jest to stosunek naprezenia S$ciskajacego przy petzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to napr¢zenie w okre§lonych warunkach badania (obciazenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugo$ci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robdét.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdluz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obciazenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzglgdu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment no$nej czesci drogowe;j.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiagnigciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z thucznia kamiennego. Cz¢s¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa no$na z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyrOwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
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wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.
Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.
Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre§lonymi materiatami
wypelniajacymi.
Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodeg.
Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zoéttej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakofczenia robot.
Warstwa §cieralna. Goérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z Dokumentacja Projektowa, ulozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowigca podtoze dla podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona
wedlug wzoru:
Is = P/ Pas

gdzie:

Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’),

Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m’].
Znaki podluzne. Linie réwnoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.
Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych irowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

* tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spelniajacej
wymagania PN-EN 13043:2004,

* cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

* woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-C-04630:1975,

* piasek i zwir — kruszywa mineralne okreSlone w PN-EN 13043:2004i spelniajace nastepujace
wymagania:

- zawarto$¢ frakcji @ >2 mm — ponad 30 %,
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- zawartos$¢ frakeji @ <0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

* elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z
wilasciwa Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedlug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm i 6 x 25 cm.

* beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206-1:2003,

* beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-5-96025:2000,

* beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy S$cieralnej, zgodnie
z PN-5-96025:2000,

» wielkopiecowy zuzel granulowany,

* emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

* emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrddia wytwarzania i wydobywania wyrob6éw oraz

odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i

probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyroboéw

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robo6t nalezy stosowac nastepujacy sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, sprzet:

e réwniarki samobiezne,

* spycharki gasienicowe,

* koparki samobiezne,

* walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

» zageszczarki plytowe, lekkie,

* mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokos$ci 4,5 m,

* walce ogumione, drogowe, $rednie,

* kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

* walce stalowe wibracyjne,

» zageszczarki plytowe,

* walce wibracyjne (matogabarytowe),

* ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

54



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mtodziejowice, Gmina Michatowice

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego) tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastgpujace srodki transportu:

* samochody samowyladowcze, ci¢zarowe,

* samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

* samochody dostawcze,

* samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewana skrzynie.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z
podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system 0grzewczy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie

z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,

przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejagcych z Dokumentacja
Projektowa,

» zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

* przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

* wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektrycznag i wodg¢ oraz
odprowadzenia $ciekdw,

* oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotograficzna obiektow w pasie rob6t, z adresem obiektu i krotkim

opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejagcych uszkodzen i peknieé.

Prace montazowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni drég, poboczy, oraz

chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja zarzadcy drogi. Wykonawca robo6t budowlanych

zobowigzany bedzie uzyska¢ zgodg¢ na zajecie pasa drogowego i prowadzenie rob6t od zarzadcoéw drog.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji

robd6t, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robdt

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczecie roboét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowal w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonaé rgcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
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sprzetem mechanicznym =z zachowaniem ostrozno$ci. Elementy zabudowy pasa drogowego
niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robo6t rozbiorkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru sktadowisko. Roboty
nalezy wykonywa¢ w spos6b gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatéw kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania. Przed przystagpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeplyw medidéw (gaz,

prad elektryczny, woda, $cieki). Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w

harmonogramie z Inspektorem Nadzoru.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty

wysoko$ciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru, w oparciu o materiaty

uzyskane przez Wykonawce z zasoboéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia

1 pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odbudowe istniejacej nawierzchni asfaltowej na diugosci i w miejscach zgodnie z dokumentacja

projektowa wykona¢ w nastepujacy sposob:

* 5 cm - warstwa Scieralna — asfaltobeton o uziarnieniu 0/12,8 mm 5 cm - w szeroko$ci wykopu,

* 10 cm - warstwa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie — w
szeroko$ci wykopu,

* 30 cm — warstwa wzmacniajgca - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — w
szerokos$ci wykopu.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia zwirowa na catej szerokosSci drogi na dlugosci

zgodnie z dokumentacjg projektowa, nalezy w miejscach przebiegu kanatu wykona¢ w nastepujacy

sposdb:
* 10 cm — goérna warstwa — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
* 30 cm — warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

Pozostate drogi, nie bedace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub oséb

prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu zastatego na nastgpujacych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugo$ci prac i na szeroko$ci wykopu
tluczniem kamiennym, o grubo$ci warstwy 25 cm. Uszkodzony pas jezdni poza pasem wykopu
nalezy przywroci¢ do stanu wyjsciowego, dodatkowo na koszt wlasny Wykonawca wzmocni go na
calej szerokoSci poprzez natozenie ww. ttucznia o grubo$ci wymagane] przez wiasciciela lub
zarzadce drogi.

* drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na calej
dtugo$ci prowadzonych prac, o szerokosci prowadzonego wykopu, o grubosci nawierzchni jaki
mial miejsce w stanie przed rozpoczgciem robot.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegdétowe warunki

uzgadnia¢ z ich zarzadcami badz wiascicielami przed wejsciem na teren.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego ciagi piesze wzdtuz jezdni

(chodniki, pobocza utwardzone, parkingi). Nawierzchnie chodnika uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku

jezdni z istniejacych elementdw nawierzchni (ptytki, kostka), na podsypce piaskowej o gr. 5 cm i

podbudowie kamiennej o gr. 15 cm. Elementy uszkodzone w czasie rozbidrki (ptyty, krawezniki)

nalezy zastgpi¢ nowymi.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania izageszczania podioza dopiero po

zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem elementéw

odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania izaggszczania podloza bezposrednio przed

rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do

wykonania profilowania izageszczania podloza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest

mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
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wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywal si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota
irozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane,
nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢
gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20
%. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (I;) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos$¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo ciezki | Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé
piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawierac¢ gliny w
ilosciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robét jak podioza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (pospotka, ttuczen, kliniec)

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe kruszywa
naturalnego powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Rozscielenie kruszywa w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie
czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy o grubosci 40 cm wykona¢ w dwdch
warstwach, zgodnie z wymaganiami PN-84/S5-96023. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego nie moze by¢ po zagegszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych
ziaren kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20
cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszcezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$é projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno
by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie podbudowy
o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwacé si¢ pasami
podtuznymi, czgsciowo nakladajagcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczyna¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe
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kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego, po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagana nosnos¢ w zaleznoS$ci
od kategorii ruchu.

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtorny
Ruch sredni 100 170
Ruch cigzki 1 bardzo cigzki 100 200

Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa

nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej

lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szeroko$ci podbudowy z kruszywa naturalnego na tukach 1

prostych w stosunku do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz

2 cm. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa

podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to powinien naprawiaé wszelkie uszkodzenia podbudowy

spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej

wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,

jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku

wlasciwe roboty mogg by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia

jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowac

emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przeci¢tng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna

zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki

mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo§é asfaltu w kg/m* po odparowaniu

wody z emulsji wynosi:

* podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

* podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

* warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie

wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m* emulsji,

« 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m” emulsji.

Warstwa wigZzaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu

asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych wczesniej przez

Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodta:

* wytyczne niniejszej specyfikacji,

» zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwale —
Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

* wyniki wykonywanych pelnych i niepetnych badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

* beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10, Zeszyt Nr 48 — IBDiM
1995 rok.
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Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.
Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypelniacza wapiennego, ktory powinien spelnia¢ nast¢pujace
wymagania:
* zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
* zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm> 80 %,
* wilgotnosé < 1,0 %,
* zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
powierzchnia wtasciwa — 2500-4500 cm?/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory
powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
* penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
* indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz —0,85,
* temperatura famliwo$ci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
* temperatura migknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
* temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250,PN-C-04008:1982,
* lepkos$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m” minimum > 300,
* spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
* temperatura famliwo$ci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
* ciagliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
* zawarto$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
* zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
* zawarto$¢ wody oznaczona przed wysylka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwos$cig:
* kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
* wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
* lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe¢ wiazaca i podbudoweg sa nastepujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla -2,0 + 4,0 mm,
- modut sztywnos$ci wedlug metody petzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
2) cechy fizyczne:
- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
- nasiagkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci Inspektora Nadzoru, kontrolng
produkcje w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie
proby bedzie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upowazni Wykonawce do podjecia robot
zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajno$ci
skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:
* automatyczne sterowanie pozwalajagce na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona niweleta oraz
gruboscia,
* eclementy wibrujace (néz i pltyta) do wstgpnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwos$ci 1 amplitudy drgan,
* urzadzenie do podgrzewania elementdw roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna
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by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowiacej
horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania,
urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ w sposéb
ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki powinna
zawsze znajdowaé si¢ mieszanka. Zlacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykonaé przez réwne obcigcie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez wcigcie na dltugo$¢ okreslona

w Dokumentacji Budowy. Ziacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i

posmarowaniu lepiszczem. Ziacza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm

wzgledem siebie. Nalezy stosowad sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym

w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie

zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika

zaggszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznos$ci od
szeroko$ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy irodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiggni¢tymi na odcinku prébnym,

* zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

* najezdza¢ na watowana warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

* rozpoczyna¢ watowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu
w oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,

* manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

» zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

* predkos$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku iw
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

* walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku
gobrze,

* zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwos$ci zmiany ci$nienia,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:

* jednorodno$cia powierzchni,

* nasigkliwo$¢ (max. 4 %),

* rOéwnos$¢ (tolerancja = 6 mm),

* grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

* szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

» zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 -9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢

kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z

czestotliwo$cig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Materialy stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze

zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego. Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

1) cechy mechaniczne:

- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modut sztywno$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C
nie mniej niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
- stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
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Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastepujacymi

Zmianami:

* poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

* temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawiera€ si¢ w przedziale 140 do 115°C,

* zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszczenia — 98%.

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujacymi zmianami:

* nierdwnoSci nie mogg przekracza¢ 4 mm,

* nasigkliwos$¢ nie moze przekraczac 2%,

* wolne przestrzenie w warstwie 2-5%.

5.2.8. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji

Robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z wykonaniem

oznakowania pionowego.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

* lokalizacje¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza
umocnionego,

* wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie

trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Wymagane beda: znaki i

tablice drogowe wykonane na podkladzie zblachy aluminiowej, wyposazonej w element

usztywniajacy, lica znakéw wykonane z folii odblaskowej I generacji — symbole znakéw typowych

nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania

pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji. Wymiary znakéw drogowych (grupa

wielkos$ci znakéw) $rednie wedtug ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych

” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole 1 kolorystyka musza by¢

zgodne z powyzsza instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic

drogowych — zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.Konstrukcje

wsporcze znakéw i tablic drogowych maja zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyzsze

konstrukcje wykona¢ z elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawdw stosowac

elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubos$ci cienszego z laczonych

elementéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych

wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych

znakoéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary fundamentéw wedtug KPED. Zwr6ci¢ uwage na

odpowiednie zaggszczenie betonu w fundamencie i na wymagana glebokos$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla calo$ci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caly proces
budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatléw i systeméw technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

« m’ dla wykonania podbudéw drogowych,

+ m’ dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

* PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

*  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badania.

*  PN-84/S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

*  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

* PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

*  PN-EN 12620:2004Kruszywa mineralne do betonu.

*  PN-C-04630:1975Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i
zapraw

e PN-EN 197-1:2002Cement klasy 32,5.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

*  PN-B-04452:2002Grunty budowlane. Badania polowe.

*  PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

e ZUAT-15/1V.4 Geowldkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

*  PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

*  PN-S-96025:2000Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

*  PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

* PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badafh mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

* PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

* PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

* PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

*  PN-88/B-06250 Dodatki do betonéw.

* BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikdw.

*  PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wykonanie i metody badan.

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow z 1979 1 1982 roku,

* Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 05
REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI
KOD CPV-45112

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 05)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére
zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Legionowej w m. Michatowice, Mtodziejowice, Gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych (ST - 05), jako czgsé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wymagania szczegolowe dla robdt polegajacych na rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w
ramach przedsigwzigcia: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m.
Michatowice, Mlodziejowice, Gmina Michatowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

* roboty porzadkowe i przygotowawcze,

* roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,

* wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

* roboty pielegnacyjne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roélinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

* Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robét, ktora nie moze by¢
zagruzowana i przerosni¢ta korzeniami i uzyskata aprobate Inspektora Nadzoru.

* Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas¢, numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okreslona zdolno$¢
kietkowania.

* Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana
do wykonania rob6t darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ réwnomierng grubosc i
regularny, trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktérej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

63



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionowej w m. Michatowice i Mtodziejowice, Gmina Michatowice

* Nawozy organiczne lub sztuczne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, i1 ktéry uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robét zwiagzanych z uprawa gleby nalezy stosowal podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

* koparki kotowe,

* Kkoparki gasienicowe,

* spycharki ggsienicowe,

» walce gladkie pelne,

* ciagniki rolnicze,

* glebogryzarki,

* brony talerzowe,

* brony wirnikowe,

* podkaszarki mechaniczne i r¢czne,

e  kosiarki,

* przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetniaé wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia
dla os6b obstugujacych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace
obroty zsilnika na sprzgt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $srodkdéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji STWiORB, i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego) tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki
transportowe to min.:

* ciagniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowyladowcze.

5.  WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.

Projektowane uksztaltowanie terenu nawigzane bedzie do istniejacego uksztattowania terenu i poza
robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopéw pod sie¢ kanalizacyjng polega¢ bedzie na
koncowej makroniwelacji terenu.

Nawierzchnie terendw rozebranych i rozkopanych, zostana przywrocone do stanu pierwotnego, a
nawierzchnie drég, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ odtworzone zgodnie z warunkami wtasciciela/
administratora (szczegélowe warunki przedstawiono w ST-04, Roboty drogowe — odtworzenie
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nawierzchni drég, poboczy, ciagdw pieszych). W przypadku wystapienia konieczno$ci wycinki drzew,
Inwestor winien uzyska¢ decyzj¢ zezwalajaca na ich wycinke, przed przystapieniem do budowy.

5.1. Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakofczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.
Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementéw konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadéw i nasypoéw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.2.  Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawq gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

* przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

* kultywacje,

* nawozenie,

* orke,

e bronowanie,

* walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po calym terenie i rozscieli¢
réwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na ktérych uprzednio nie
wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy pomocy bron talerzowych
przytaczanych do ciggnikéw rolniczych. Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na
7-10 dni przed wysiewem w ilo$ci uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby. Orka powinna
by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do
uzyskania doktadnego wyrdwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inspektora
Nadzoru. W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowa¢ walcami petnymi — gtadkimi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowa¢ miedzy innymi kontrolg:

* stanu prac przygotowawczych,

* przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej 1 probka na
50 m’dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

* przydatno$ci materiatu siewnego i sadzonek,

* grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

» prawidlowosci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole

jakosciowg dostaw. Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i

posiada¢ wtasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm

stosowanych w rolnictwie.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

* Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dtugos$ci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztattéw prostych, lub jako suma powierzchni figur
geometrycznych w przypadku ksztattow nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do
dwobch miejsc po przecinku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,
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warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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