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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 00
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV — 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi
gminnej (ul. Banasidéwka) w m. Michatowice, gmina Michalowice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (ST) - nalezy odczytywaé i1 rozumieé
w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumieé
i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (ST):

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Przedmiotem opracowania jest budowa:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:
- sieci wodociggowej:
- przebudowa drogi (ul. Banasidéwka), polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowe;j
wraz z utwardzonym poboczem, chodnikiem,
- odcinkowego zakrycia rowu otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowe;j.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 778, 788, 802/1, 802/13, 853/2, 854/1, 855/1, 855/3,
857/1, 857/3, 857/7, 857/8, 857/9, 857/11, 859/3, 859/5, 884, 1009/8, 1009/9, 1009/10, 1009/11, 1009/12,
1009/13, 1009/14, 1009/15 obr¢b Michatowice, Gmina Michalowice, woj. matopolskie.
1.3.1. Zakres robot
Zakres robdt okre§lony jest szczegdtowo w Projekcie Wykonawcezym, projekt posiada wazne pozwolenia,
uzgodnienia i decyzje.
Nazwy wlasne uiyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigigce | moina zastosowaé
urzgdzenia/materialy rownowaine, ktore spelniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wszelkie koszty wiqzane 7 ewentualnym
wprowadzeniem powyiszych zmian ponosi Wykonawca.
Jakkolwiek, w odniesieniu do =zakresu rzeczowego 1 iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zaméwienia, ponizej podano zagregowane
zakresy robot.
W zakres opracowania wchodzi:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

o kanaty kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 200 mm PVC

o kanaty kanalizacji grawitacyjnej o srednicy D 160 mm PVC

e kanaty kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy D 225 mm PE RC

e studnie tworzywowe o $rednicy Dn 1000 mm.
- sie¢ wodociggowa:

e rurociaggi sieci rozdzielczej D 160 PE RC

e rurociaggi sieci rozdzielczej D 110 PE RC

e rurociggi sieci rozdzielczej D 90 PE RC
- przebudowa drogi (ul. Banasiowka), polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z
utwardzonym poboczem, chodnikiem,
- odcinkowego zakrycia rowu otwartego w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej D400 mm PP.
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Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej D200 PVC, D160 PVC, D225 PE w m. Michatowice objete;j
niniejszym opracowaniem wynosi: L =1 593,45 m.
Dhugosé¢ sieci wodociggowej D 160 PE, D 110 PE, D 90 PE wynosi L = 618,80 m.
Dhugo$¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L = 133,33 m.
Przewidywany do wykonania uklad sieci kanalizacyjnej, uktad sieci wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowej w miejscach skrzyzowan lub kolizji z istniejacym uzbrojeniem nad- i podziemnym musi
zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.
1.3.2. Informacje o terenie budowy
Projektowane sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa i kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie
gtéwnie w drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych. Nalezy zachowaé zalecenia i wytyczne
zawarte w uzgodnieniach z poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.
1.3.3. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia
Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego iRady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzenie Komisji
WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV), ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatow, grup, klas i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.
Struktura systemu klasyfikacji
CPV (aktualny obowigzuje od 17 wrze$nia 2008 r.) sklada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika
uzupetniajacego.
Stownik gtowny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace si¢ maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powiazane ze sformulowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub
ustug tworzacych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych
W nastgpujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupehiajacy moze by¢ stosowany w celu
rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje skladajag si¢ z kodu alfanumerycznego wraz
z odpowiadajagcymi mu sformulowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych szczegotéw odnoszacych
si¢ do szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow. Kod alfanumeryczny
sktada si¢ z:
e pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;
e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg na poddzial, a

ostatnia shuzy do celow weryfikacji.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspolnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyr6zni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét:  45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobdt: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasarobot:  45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

- Gruparobodt: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci
oraz roboty w zakresie inZynierii §ciekowej i wodnej

- Klasarobdt:  45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

- Klasarobot:  45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

- Klasarobot:  45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz
budowy obiektow budowlanych przemyshu naftowego
1 gazowniczego

- Gruparobdt: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasarobdt:  45320000-6: Roboty izolacyjne
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- Klasarobot:  45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
- Klasarobdt:  45350000-5: Instalacje mechaniczne

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okre§lony w Dokumentacji Projektowej zakres robot

jest kompletny i pozwala wykonac roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami

sztuki budowlane;.

1.3.4. Prace towarzyszgce

W zakres prac towarzyszacych Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej musi wlgczy¢é m

in. nastgpujace czynnosci:

e prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robot nie
ujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektow
wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podigczen sanitarnych lub
elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajgcego,
projektdéw Scianek szczelnych, projektow rozruchu, instrukeji, itp.,

e organizacjg, projekt, zagospodarowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy,
zapewnienie pelnej 1 stalej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét,

e zabezpieczenie terenu budowy i oznakowanie w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatdow oraz
prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych
efektow inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbiordéw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kolowego i pieszego na czas trwania robot, ktory zostanie
uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem, wg obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, wtasciwe oznakowanie i koszt objazdow,
ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odklad i zwigzany z tym koszt wywozu
ziemi tymczasowy i staty oraz zorganizowanie placow sktadowych,

e sporzadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usuni¢cia, uzyskanie zgody na usunigcie
drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usunigcie, lub wykonanie nowych nasadzen i pielggnacii,
odbior nasadzen przez organ wydajacy decyzje, atakze wycinke i usunigcie drzew (facznie z
korzeniami) i odwoz wraz zoptata za skladowanie (utylizacjg) — w przypadku wystgpienia
konieczno$ci wycinki drzew,

e oplaty za nadzory pelione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej l3acznie zinwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego zakresie,
utylizacje materiatow oraz kosztow odwozdw statych gruntu i gruzu,

o wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
oplaty za szkody powstate w trakcie robdt, jak rowniez odszkodowania z tytutu prowadzonych prac,
w tym w uprawach polowych i zbiorach,

e doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie wykonanych uktadéow kanalizacji, (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do
eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreSlenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegélowych
Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajagco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem S$ciekoOw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegblnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojagce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgs$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Blok oporowy. Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami a takze przed zabezpieczeniem zasypki wykopu przed obsuwaniem si¢ w terenach o
duzych spadkach.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108
poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespol maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajagcy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdéw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksztaltki. Wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoSci materialow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wiclkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokoSciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. SU. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do glebokosci
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przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dzialania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z
p6zniejszymi zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Przeszkoda naturalna. Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzane sa Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
shuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnos$ci lub innych celow domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach Iub
pojemnikach.

Zadanie budowlane. Czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Z}aczka. Element rurociggu shuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okre§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
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b) usuwania $ciekow, wody opadowej 1 odpadow,

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

9) mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegoélnych
1 zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robét,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja

Budowy, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren

budowy (dalej zwany rowniez ,,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili przejecia robot przez

Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych

prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji pozwolen na

budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu

rozpoczecia Robot przedawnieniu moze jednak ulec waznos¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z

zarzadami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstawa do wydania pozwolenia na

budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do

wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowiazywania si¢ skonczyl, w terminach

pozwalajagcych na prowadzenie Roboét bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja

uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej 1 nie bedzie zadal za nie osobnej zapfaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujace czynnosci:

e organizacj¢, zagospodarowanie iutrzymanie zaplecza Wykonawcy w migjscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,

e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbiordéw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdow,

e oplaty za nadzory pelione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej l3cznie z inwentaryzacjag geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach
projektowych Iub wynikajacego z uzgodnien.

e Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu i obiektow przylegtych, w razie potrzeby oceng wraz
z niezbg¢dng opinig bieglych rzeczoznawcow o stanie technicznym tych obiektow.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, b¢dace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i STWIORB wiaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i1 dostarczenia przez Wykonawcg.

10
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonaé:

o geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektow 1 powykonawcza dokumentacje budowy dla
catosci wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektroniczne;j,

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen izezwolen na zajecie
pasa drogowego,

e projekty odzysku materialdéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

o dokumentacj¢ fotograficzng obiektow (przed i po robotach) w pasie robot,
geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac o$wiadczenie wiladajacych dang posesjg o przywrdceniu stanu zastalego na
posesji;

1.5.2. Zgodnosé¢ robot 7 Dokumentacjq Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Budowy i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjag Budowy lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uZyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow,

a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i naleiy je odczytaé z

dopiskiem ,,lub rownowazne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywoltane w SIWZ

winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie

i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jeieli takie majg zastosowanie

w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego

roboét, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robot
z wlascicielem drogi oraz policjag. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejagcych
posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany
organizacji ruchu w sposob zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu Gminy).
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
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biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor iznakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

3) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w Cen¢ Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych
na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone
powietrze itp. W cen¢ kontraktowg winny by¢é wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawey 1w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i1 otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoiarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach ipojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych
materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wltasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w ceng kontraktowa wigczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow 1 wlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢dg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
1 wnioskdéw mieszkancow 1 wszystkich wlascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujagce oraz wilascicieli terenow, na ktérych prowadzone beda prace. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem roboét 1 okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wilascicieli i dzierzawcow terenu objetego
budows. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowiazany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancoéw 1 wszystkich
wlascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze
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udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.13. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna
Inwestycja znajduje si¢ w rejonie wystepowania stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie. Inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych. W rejonie stanowisk
archeologicznych, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po mechanicznym odhumusowaniu. W
przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkow. Do
momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy prowadzi¢ robdt (na danym obszarze). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty lub wystapig opoznienia w Robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢
ceng kontraktows. Je§li w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstonigcie obiektéow zabytkowych Iub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
si¢ korekta harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjete
rozwigzania techniczne zapewniajg petna ochrong dobr materialnych.
1.5.14. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na
danym odcinku odbiorowym.
1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2015, poz. 1775), zobowiazany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.
1.6.2. Tablica informacyjna UE
W przypadku realizacji przedsigwzigcia przy udziale srodkéw z Funduszy Europejskich, nalezy
rozmiesci¢ tablice informacyjne UE. Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o
pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie
wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zleci odrebnym Kontraktem.
1.6.3. Tablica pamigtkowa UE
Zastapienie tablic informacyjnych, o ktorych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie
wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zleci odregbnym Kontraktem.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialty
i urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. — Dz. U. 2016, poz. 1570), i ktore posiadaja wlasciwos$ci
uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodno$ci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okre§long
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w lit. a, majgcych istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Iub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedlug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnione;j, dla ktorych dostawca wydatl oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnos$ci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, poz. 2041).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

okresla Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 06.06.2014 r .

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje

dotyczace zrodla wytwarzania i1 wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
Nadzoru 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus
i nadklad czasowo zdjete z terenow wykopoéw, ukopoéw 1 miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robdt i byly
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dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Stosowanie materialow 7 odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartoSciowych
materiatow w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo skltadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do Robdt. Wszystkie
materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajagcemu, stanowig odpad i beda zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowe;.

2.7. Akceptacja materiatéw i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie materialy i urzgdzenia przeznaczone dla robdt musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwiek czeSci robot odpowiednio wezesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektora Nadzoru probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki zostaja
pobrane, a wszelkie materiaty i1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym probkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenie polskich thimaczen dokumentow zwigzanych z materialami, a istniejacych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow mig¢dzynarodowych
i spetniajagce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i1 Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3.  SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB Iub Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okre§lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, jest niedopuszczone do robét. Do wykonywania roboét objetych niniejszym Kontraktem moze
by¢ wykorzystywany nast¢pujacy sprzet i maszyny:

o koparki,

e spycharki,

o ladowarki,

e Zurawie samochodowe.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ Kkorzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego
w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robdt.  Sprzet wymieniony
w Specyfikacjach technicznych dla poszczegolnych rodzajow Robot nie oznacza, ze w trakcie Robot nie
moze zaj$¢ koniecznos¢ wykorzystania wigkszej ilosci sprzg¢tu oraz innego typu maszyn lub urzadzen
anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprz¢tu i maszyn w takiej
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ilosci, ktora zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zaméwienia.
4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okre§lone w Ustawie z dnia 6 wrzes$nia 2001
roku o transporcie drogowym (Dz. U. nr 2016, poz. 1907) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2017, poz. 1260). Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcey.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment drogi i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych drég, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca begdzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiatdéw, sprzg¢tu budowlanego i
urzadzen nalezy stosowac nastgpujace, sprawnie technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
srodki transportu:

samochody dostawcze,

samochody ci¢zarowe,

samochody skrzyniowe,

przyczepy samochodowe,

ciggniki kotowe.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze $rodkow transportu
wyspecyfikowanego w Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robot.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakos$ci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dost¢gpny o szerokosci okoto 3 m
wzdhiz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce iuzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 8 m od
trasy sieci, aw przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sig
w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i
dokumentacj¢ zdjeciowg. Od Wykonawcy Robot wymaga sig, aby Roboty budowlane byty prowadzone
w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na
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ulicach, wzdhuz ktorych prowadzone bedg Roboty budowlane, nie bedzie dopuszczalne zamykanie
obydwu pasow ruchu. Wijazdy drogowe na teren posesji i dojscia do budynkow beda mogly by¢
zamknigte na czas nie dluzszy niz wynika to z technologii Robot, przy zastosowaniu wszelkich
mozliwych ufatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Kontraktu. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadal pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania
pozwalajgce na przepuszczanie ruchu. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ doj$cia do budynkow
poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy réwniez zapewnic
dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany
bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancow oraz pracownikoéw pobliskich przedsiebiorstw szczegolnie
w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie b¢dzie mozliwe.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do

odpowiedniego Punktu Zasobdéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okreSlajace usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

e glowne osie rurociggdéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokos$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

o wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikow do ksiggi obmiarow,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,

e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy 1 montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych

elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni

prawidtowego wykonania obiektu. Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych

potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje

kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu

budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzic geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje

geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia 1 kontroli

potozenia poszczegolnych elementow obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane

umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i1 budynkow oraz do

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i

elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odr¢bnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3.  Odwodnienia wykopow

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, na terenie projektowanej sieci kanalizacji, sieci
wodociagowej w m. Michatowice w rejonie ul. Banasiowka w czasie prowadzenia badan nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej na gltebokosci posadowienia rurociggdw. Wody, ktore mogg si¢ pojawic
podczas prowadzenia prac budowlanych, to wody zawieszone zwigzane z sgczeniami oraz infiltracjg wod
opadowych i roztopowych. W przypadku konieczno$ci odwodnienie nalezy przeprowadzi¢ je metoda
drenazu poziomego lub przy uzyciu iglofiltrow.

Odwodnienie z pomoca drenazu poziomego:
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Metoda ta polega na ulozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce z klinca 0,5-2,4 mm lub
pospotki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy
projektowanych sieci. Stad woda odprowadzana bedzie poza strefe wykopu przy pomocy pomp. Jako rurg
drenazowa nalezy zastosowaé rury perforowane Peschel PCV 100. Drenaz powinien by¢ uktadany
zgodnie ze spadkiem sieci. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i $rednicy & 600 nalezy zabudowywac w
odlegtosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykona¢ filtr odwrotny z thucznia kamiennego i zwiru o
zmiennej granulacji. Po utozeniu sieci 1 przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje
wylagczony z eksploatacji a studzienki czerpne mogg zosta¢ zdemontowane.

Odwodnienie za pomocg iglofiltrow;

Metoda ta przeznaczona jest do czasowego obnizania poziomu wdd gruntowych, stuzy do odwadniania
wykopow budowlanych w gruntach o matej i Sredniej przepuszczalnoSci (wsp. przepuszczalnosci
k<40m/dobg). Do odwodnienia za pomocg iglofiltrow stosuje sig:

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych Robot
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do
zmiany cen jednostkowych.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram cate;j
budowy oraz harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materialy z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajacego. Pozostale materialy Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. W trakcie budowy przedsiewzigcia
Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek posegregowaé powstate odpady i wywiez je na
komunalne sktadowisko odpadow, a osady Sciekowe do utylizacji na oczyszczalni¢ Sciekow.

5.6. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia oraz utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren, budowla
drogowa lub jej eclementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
5.7.  Ochrona Robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Warto$¢ / przelicznik
Sekunda Is, s
Cras Minuta 1 min=60 s
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s
. Metr I m
Dlugosé Milimetr I mm= 0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m’
. metr szeScienny 1 m’
Objetosc 1 Titr 11=0,001 m°
Kilogram 1 kg
Masa Tona 1t=.1000 kg
Sifa Niuton 1 N=1mkg/s’
Kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
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Parametr Jednostka Warto$¢ / przelicznik
1 N/mm?
Ciénienie Pascal 1 Pa=1N/m’
Milibar 1 mbar = 10’ Pa
Wat 1 w=1m’ kg/s’
Moc Kilowat kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane”(Dz. U 2016, poz. 290) oraz Ustawa z dnia 30

sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2014, poz. 1645). Materiaty, instalacje, robocizna

i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami

polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam

okreSlona. Kazdy wyrdob budowlany przeznaczony do obrotu ipowszechnego stosowania

w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig si¢
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢gpujacymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace
Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004, poz. 2041).

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma Iub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg Iub
Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng..

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu ipowszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace

istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okres§la Ustawa o wyrobach budowlanych

z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016, poz. 1570) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i

Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016,

poz.1968).

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opisano

stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegélowym. Materiaty i surowce

nie objete polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzszg jako$¢ w swojej klasie. Przepisy
przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 pdézn. zm.).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz.
542).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z
dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016, poz.1968).

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastagpi wedhug
obowiazujacych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:
e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

o PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogo6lne zasady ustalania kryteriow odbioru,
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kontrola zgodnos$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow ielementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéow i elementow
budowlanych. Metody 1 przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob

okreSlony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystegpowa¢ na miejscu

budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
o  Wilgotno$é: 0 do 95 %.
o Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot ijakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek, badan materiatdéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.1. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby calos¢ wykonywanej sieci kanalizacyjnej podda¢ inspekcji
telewizyjnej. Po wykonaniu inspekcji nalezy przedtozy¢ Inwestorowi petny raport zawierajacy filmy oraz
wykresy spadkow dla kanalow glownych i bocznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powstala w
wyniku inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementow odbioru robot.

6.2. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czgéci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostaja w gestii Wykonawcy
do czasu ich przejecia.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem.

6.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

5) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,
przedmiarem robot.

6) Dziennik budowy.

7) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

8) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

9) Harmonogram robét.

10) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

11) Dokumenty zapewnienia jakoSci.

12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.

13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

14) Protokoty przekazania robot

15) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.4. Dokumenty zapewnienia jakosci

Atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
prowadzone wedtug STWIORB.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koncowych robot

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
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przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywa¢ archiwizacji na
nosnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych
organow.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t w STWiORB
lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukonczeniu. Obmiar Robét bedzie potwierdzony przez
uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru.

7.3.  Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robot i zdefiniowane w podstawie platnosci
Wymagan Ogoélnych STWiIORB nie przewiduja rozliczenia Robot wedhug jednostek wagowych. Jezeli
jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowaé i1 utrzymywac
w sprawno$ci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace
mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wymaganych 1 aktualnych certyfikatow 1 dokumentow
dopuszczenia do uzytkowania.

7.4.  Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed cz¢sSciowym lub koncowym odbiorem robot.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbiodr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody 1 nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku utrzymania i1 zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do czasu przejgcia przez
Zamawiajacego. Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie
klauzule warunkow Kontraktu. Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
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Budowlanych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zglaszania wad.

8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inwestor w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Jako$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okre§lonych Kontraktem.

8.3.  Odbidr konicowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie

z warunkami Kontraktu w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego

oraz innych osob wskazanych przez Inspektora Nadzoru przed wydaniem $wiadectwa przejecia. Z

przeprowadzonych prob koncowych Wykonawca sporzadzi raport po§wiadczony przez wszystkie osoby

biorgce udziat i zalgczy go do dokumentacji rozruchu.

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Odbior koncowy robdt nastapi w

terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robot 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym. Odbioru koncowego robot dokona

komisja lub Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robot

stanowigcy podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru §wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6ot z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot

odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robét uzupeiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentoéw
Kontraktu i ewentualnie uzupehniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbiorow czeSciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze STWiORB.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.
10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.
13) Protokoty przekazania terenu.
14) Decyzje pozwolenia na budowe.
15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji iurzadzen
technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) O$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehliajacych wyznaczy komisja, ktoéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.4.  Odbidr ostateczny

Odbioér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokol z odbioru

ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru S$wiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

e kontrakt,

e protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

o dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgloszone),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usuni¢cia
tych wad,

¢ innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Przeglgdy w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad.
Terminy przegladow poda Inspektor Nadzoru do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w Dokumentacji Projektowej. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Rob6t powinny by¢
warto§ciami globalnymi dla Robét opisanych w tych pozycjach. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Przedmiar Robot jest integralng czeScig dokumentéow Kontraktu. Elementy robét
opisuja w sposob skrocony zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu robot
nie powtarza dokladnosci opisu iwymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej
1 STWIORB. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposdb skrécony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu,
w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.
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Przyjmuje sig, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetienia
warunkow Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania roboét i koszty zwigzane z:
e  Wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.
o Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.
Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialdow iurzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.
e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robot
objetych Kontraktem.
e  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
o Kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami, itd.
Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane w sposdb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i z zachowaniem jakos$ci i zgodnie z wymaganiami Inspektora
Nadzoru. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robdt pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja przedmiarowy. Zaklada si¢, ze koszty organizacyjne, ogoélne, zysk i upusty dla wszystkich
zobowigzan sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie
przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata rozlozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla
innych elementéw Robot. W przypadku bledu w ustaleniu wartoéci Kontraktu przyjmuje sig, ze warto$cia
wigzaca Wykonawce pozostaje cena elementu robot danej pozycji przedmiarowe;.
Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu
bedg wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementéw robodt
obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z Kontraktu, a w szczegolnosci:
e koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,
e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczaltowych
(tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. 2015, poz. 1483) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej Specyfikacji Technicznej nalezy
traktowac jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu
ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla
Wykonawey obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2014, poz. 897).

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz.469).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz.478).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.
518).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, poz.191).

e Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2014, poz. 695).

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz. 627)
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z pozniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2016, poz. 627)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2016, poz. 1131)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 139).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2013, poz. 926).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Iutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014, poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. nr 96, poz.438).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow
instalacji 1 urzgdzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. 2005 nr 175 poz.
1458).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowg, o$§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe¢ oraz zgloszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015, poz. 1146).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 205 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. 2013, poz. 383).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr
143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109,
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015, poz.
2117).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
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poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, poz. 1572)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63, poz. 735).

o Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
2014, poz. 817).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

o Instrukcja techniczna 0-1 - Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

o Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

o Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

o Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

o Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGiK

z dnia 28.06.1979 r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotuja sie

na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy

(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé tacznie z

zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepisow

prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w

zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowigzujg w

zwigzku z wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi

innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 01
WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw
wysokosciowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w m. Michalowice, gmina Michalowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 01, jako cze¢$§¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych

przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdlowe dla robot polegajacych

na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektéw ujetych

w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz

rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi

gminnej (ul. Banasiowka) w m. Michatowice, gmina Michalowice”.

W zakres robdt mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktoéw, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

- Protokot majacy na celu odbidér stanu osnowy przed rozpoczg¢ciem inwestycji. Protokot ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czgscia tego
protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objgtym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

o Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaty zniszczone
przed rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty
osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokot majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokol ten ma by¢
uzgodniony i1 podpisany przez geodetg uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie 1 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltéwnych osi

obiektow 1 tras,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
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podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, STWiORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dhugo$¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego) tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o materiatly dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okre§lonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzcholkowe, punkty
gtowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j
realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metroéw, natomiast w terenie falistym i
gbrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociagowej oraz obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. O$
obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokoSciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiodr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inspektorowi Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Jednostka obmiaru Robot
przygotowawczych jest 1 mb.

Podana przez Wykonawce cena jednostkowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych
rysunkow i obliczen dla wszystkich niezbednych Robdt geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robdt zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréow geodezyjnych Iub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inspektorowi Nadzoru.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 02

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV—45111

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przygotowawczych oraz robot ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej
sieci wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasidéwka oraz przebudowa drogi gminnej (ul.
Banasiowka) w m. Michatlowice, gmina Michalowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 02, jako czg$é¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania
szczegotowe dla robdt ziemnych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przygotowawczych oraz robot

ziemnych i obejmujg roboty wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach

przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie

ul. Krakowskiej i Banasidéwka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasidéwka) w m. Michatowice,

gmina Michatowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

o  Wykopy obicektowe.

e Wykonanie wykopoéw liniowych dla sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowe] wraz zewentualnym odwodnieniem iumocnieniem $cian wykopdw oraz
przygotowaniem podtoza pod uktadane rurociagi
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Ukopy.

Wykopy jamiste.

Zasypywanie wykopow i dotow.

Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.
e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Przekopy. Wykopy podhuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Migjsca poboru ziemi z ktéorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zageszezony.
Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci
1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z dokladnoscig do +10 cm) lub na czysto (z dokladnoscia do +5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pq4/ Pgs
gdzie:
P4 -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Pgs. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U=de/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdle wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed rozpocze¢ciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla
odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla pozyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodla w sposob ciaggly spetniaja zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdlne dla materiatow do budowy nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w BN-
72/8932-01 i sa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
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spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru begda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do

rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inspektora Nadzoru. Z

wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione

w Dokumentacji Projektowe;j.

Przydatnos$¢ gruntow z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492Grunty budowlane. Badania wilasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi wskaznikami:

e wskaznik roznoziarnistosci > 5,

o wskaznik piaskowy > 35,

o wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:

e Grunty z wykopow i ukopow - do wykonania nasypow 1 zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii III z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 —Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 —Kruszywa do zaprawy.

Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne 1 azurowe.

Rury drenarskie karbowane z PVC.

Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek i formowania nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow

moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar objetosci robot

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu

wykopow nie bedgc nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostalty za zgoda Inspektora Nadzoru

wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub

wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej

objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odklad. Zapewnienie terenéw z przeznaczeniem na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile

nie okre$lono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie

budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub

nadmiaru wilgotno$ci. W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca

ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc

wbudowania tych materiatdow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji
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robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji STWiIORB, iktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprze¢tu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt odwadniajacych 1 zabezpieczajacych powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:

e Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowg i odpowiadajagcych wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000.

Pomp glebinowych.

e Pomp do wody zanieczyszczone;.

Iglofiltrow z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢

zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego) tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatow drobnych i pomocniczych.

o Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Do wykonywania wykopdéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng mozna przystapi¢ po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miar¢ postepu Robot zwigzanych z wykonywaniem
wykopow nalezy wykonywaé niezbedne zabezpieczenia $cian wykopow oraz Roboty zwigzane z
odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po wykonaniu proby
szczelnosci oraz po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zniszczone nawierzchnie drog, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terendw polozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania Robot nalezy zachowa¢ i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow

wysokosciowych beda wykonane rg¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz

okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym

sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,

laty, tasmy stalowe.) gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejagcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew 1 krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej,
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zabezpieczeniu kanatu przed zakloceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwroécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

5.2.  Przygotowanie do Robot ziemnych
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktore moga wymagaé
przywrdcenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwicksza ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego 1 podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktdre
moga okaza¢ si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumie¢ si¢ (na pismie) z wlascicielami i uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru. Dokumentacj¢ nalezy aktualizowaé w zakresie szczegdtow dotyczacych odwodnienia
podziemnego Iub innych charakterystycznych wlasciwosci podziemnych, ktore zostang odstonicte w
miar¢ postepu prac. Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt ziemnych nalezy powiadomié
poszczegbdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. Przed rozpoczeciem wykonania Robot metoda bezwykopowa,
przej$¢ w rurze ochronnej, przejs¢ pod rzekami, rowami, drogami lub innymi przeszkodami, w celu
uniknigcia ewentualnych kolizji, nalezy ustali¢ rzgdne istniejagcego uzbrojenia podziemnego
z wlascicielem terenu i uzytkownikiem. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zarysy Robot ziemnych na
gruncie poprzez trwale oznaczenie polozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktoéw
wykopow, polozenia ich osi geometrycznych i glebokosci wykopow. Przygotowaé i oczysSci¢ teren
poprzez usunigcie gruzoéw i kamieni, wykonanie prac rozbiérkowych istniejgcych obiektow lub ich
resztek, usunigcie ogrodzen oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przyleglych do pasa Robot
ziemnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e Roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami.
e W danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowaé, rozeprzeé i
zabezpieczyc.
o Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na dzien nastepny.
e W miejscach skrzyzowan z przej$ciami dla pieszych nalezy stosowa¢ ktadki z porgczami.
Ktadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na
wysokosci 0,6 m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

5.3.  Zdjecie warstwy humusu

Przed przystgpieniem do Robot ziemnych nalezy usunaé z terenu budowy r¢eznie lub mechanicznie
warstwe ziemi urodzajnej - humus. Usunigta w ten sposob goérna warstwa gleby nalezy do Wtasciciela
terenu 1 powinna by¢ zachowana do pdzniejszego wykorzystania Iub usunigcia, zgodnie z zaleceniem
przedstawiciela Inspektora Nadzoru Ziemig¢ urodzajng nalezy pryzmowa¢ w poblizu miejsca
prowadzenia Robdt ziemnych lub wywiez¢é na skladowisko. Zapewnienie terenow na sktadowanie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaré6wno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Ilos¢ wywozonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu
Robot ziemig urodzajng nalezy rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostala zdjeta.

5.4. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robodt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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5.5. Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — | Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w
sposob widoczny oznakowane, zgodnie z obowigzujagcymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki niewlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.
Warunki geologiczne i hydrologiczne dla terenu objetego planowanym przedsigwzigciem zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.1. Wykonanie wykopow

Z uwagi na zréznicowane warunki terenowe i geologiczne wykopy beda wykonywane regcznie i
mechaniczne. W rejonie skrzyzowan Iub zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, i
nadziemnym Roboty ziemne musza by¢ wykonywane bezwarunkowo recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Trzeba mie¢ na wzgledzie, ze naniesione na plany uzbrojenie moze mie¢ w
rzeczywistosci inny przebieg.

Podczas wykonywania Robot ziemnych nalezy zwrocié szczegolng uwage na bezpieczng odlegtosé¢ (w
pionie 1 w poziomie) do kabli energetycznych, gazowych itp. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne, przerwac¢ Roboty ziemne,
powiadomi¢ Inspektora nadzoru iodpowiednie shuzby eksploatacyjne. Inspektor po konsultacji z
odpowiednimi stuzbami zadecyduje o dalszym prowadzeniu Robot ziemnych. Wszelkie wykopy w
poblizu istniejgcych urzadzen winny by¢ wykonywane sposobem r¢cznym, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Raport na pismie lub szkic powinien byé¢ sporzadzony z wykorzystaniem danych
uzyskanych na podstawie kazdego wykopu probnego. Pozwoli to na okreSlenie rodzaju warstwy
powierzchniowej, jej stanu i glegbokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym
informacji. Wykopu nie wolno zasypywaé¢ do czasu uzgodnienia wyzej wymienionego raportu lub
szkicu. Napotkane, w obrysie wewng¢trznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan Uzytkownikéw tych
urzadzen. Mechaniczne wykonywanie Robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi r¢cznie.

Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone z
wyrzucanej ziemi, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowe wysypisko.

W trakcie wykonywania Robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole¢ rzgdnych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawié¢, w gruntach nie nawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinien przekracza¢ =3 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ = Scm. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i urwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,5.

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Przy wykopie mechanicznym, dno
wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu
usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastgpnie
przystapi¢ do wykonania podtoza. Warstwa stanowigca bezposrednie podiloze rury o odpowiedniej
nos$no$ci ma duze znaczenie dla trwatosci 1 prawidlowego dziatania rurociggu. Spod wykopu nalezy
wykona¢ z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu glebokosci utozenia rurociagu. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ pozniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli z jakiego$
powodu doszto do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zaggs$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
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Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami (np. po okoto 30 m). Wykopy na catej dtugosci rurociggdw
oraz wykopy pod lokalizacj¢ komoér przewiertowych dla kanatéw krzyzujacych si¢ z przeszkodami
terenowymi przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych i prowadzeniu robot montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ stala
Iacznos¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.
Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
e wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaty, itp.
nalezy:
e przerwac roboty,
o zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomos$ci lub instalacji, Inspektora nadzoru i odpowiednie wladze
administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda
Inspektora nadzoru w porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wlasciwych wiadz
i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.
5.5.2. Wykonanie podsypki
Sktadowisko materiatu do podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
® nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materialem na podsypke powinien
by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
e material nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Jezeli grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne nie
zawierajace kamieni, rury mogg by¢ posadawiane bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu
stanowia grunty o matlej no$nosci — muly, torfy o niezbyt glebokim zaleganiu, nalezy je wybrac i
wymieni¢ na zageszczony piasek.
Jesli grunt rodzimy sktada si¢ z gliny, btota lub innych materiatow zatrzymujacych wodg, to czasami
konieczne jest utozenie drenazu odwadniajacego i solidniejsze wykonanie podsypki, ktéra w stanie
ubitym i zageszczonym musi mie¢ nastgpujacg grubosc:
g =100 mm + 0,2 KN dla rur DN >400
Na warstwe podsypki naklada si¢ luzng warstwe wyréwnujaca o grubosci okoto 30 — 50 mm. Ta
warstwa pelni jedynie funkcje wyréwnujaca dno wykopu. Aby zagwarantowac¢ rownomierne utozenie
rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod kazdym tacznikiem o szerokos$ci
odpowiadajacej 2 — 3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki dla tgcznikdéw o szerokosci 0,5 m nalezy
wykona¢ w sposob umozliwiajacy taczenie rur i kontrole strefy potaczenia bez naruszania podsypki.
Posadowienie projektowanych rurociggoéw sieci kanalizacyjnych przewidziano na podsypce piaskowe]
o grubosci 20 cm, sieci wodociggowej o grubosci 15 cm.
Podsypka pod kanalizacj¢ powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia.
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawalkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na
jednej czwartej powierzchni swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10,0 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w
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Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. Zageszczenie podsypki moze by¢ wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzetu isile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w
wigkszosci przypadkow. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia wynoszacego Is = 1,0.
5.5.3. Wykonanie obsypki
Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, oraz eliminuje
szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Material obsypki powinien by¢ uktadany rownoczesnie z
obydwu stron rurociggu, warstwami o grubo$ci max 30 cm i zageszczany. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na zageszcezenie gruntu w strefie wspierajacej rurocigg od spodu. Do obsypywania rurociggu
muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir). Materiat shuzacy do wykonania
wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co material do podsypki. Wypehienie dookota rurociggu
moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia powyzsze wymagania. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna
wzrosna¢ o 0,05 m. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony. Rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢é przed
przemieszczeniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesSnie obsypywac i zageszczac¢ grunt po
obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie podsypki nalezy dokonywaé zaggszczenia rgcznego wzglednie uzywaé lekkich zaggszezarek
wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ci¢zar roboczy do 1 kN). W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia
gruntu nalezy utrzymywaé¢ wykop w stanie odwodnionym.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o
grubosci po zaggszezeniu, ponad wierzch rury:
Przyjeta grubos¢ obsypki piaskowej 30 cm — dla rurociggéow. Po wykonaniu podsypki 1 obsypki nalezy
zbada¢ wskaznik ich zaggszczenia, zgodnie z przyjeta w dokumentacji projektowej, np. za pomoca
dynamicznej ptyty obcigzeniowej (lekkie urzadzenie z obcigznikiem opadowym) Dynamiczna plyta
obcigzeniowa jest urzadzeniem kontrolnym, skonstruowanym w celu ustalenia dynamicznego modutu
odksztatcenia gruntow lub niezwigzanych materiatdw nasypowych. Badanie to prowadzone jest za
pomocag okragtej stalowej plyty przyjetej jako sztywna, przekazujacej uderzeniowe obcigzenie na grunt.
Urzadzenie obcigznikowe sktada si¢ z obcigznika opadowego, prowadzonego po wyczepieniu wzdiuz
preta 1 osiadajgcego na elemencie sprezynujg co - amortyzujacym (ze stali lub tworzywa sztucznego).
Urzadzenie obcigznikowe nasadzone jest na kule centrujacag po s$rodku ptyty, tak aby na plyte
obcigzeniowg mogly by¢ przekazywane tylko pionowe sity nacisku. Na srodku ptyty wbudowany jest
czujnik, do ktorego podiaczony jest miernik elektroniczny mierzacy ruchy plyty w trakcie
przeprowadzania badania. Po wykonanym badaniu oblicza si¢ maksymalne przemieszczenie plyty
poprzez tylko jedno- lub dwukrotng integracj¢ zmierzonych przyspieszen lub wahan predkosci.
Wszystkie inne parametry wymagane do ustalenia dynamicznego modutu odksztalcenia, szczegdlnie
napi¢cie dotykowe miedzy ptyta a podtozem, przyjete sa jako state. Przyblizenie to, nalezy uzasadnic¢
dostrojeniem pomigdzy sobg parametrow urzadzen oraz oczekiwanymi parametrami podioza
gruntowego..
5.5.4. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zaggszczania.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0,5 m.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
e ctap [ — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkoéw na ztaczach,
e ctap Il — po probie szczelnosci ztgcz rurociggu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,
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o ctap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorkg
szalunkow i rozpor Scian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub

srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci

dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia

gruntow. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢

zageszczana za pomoca S$redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy

0,6 kKN) lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5 kN). Grubosé

warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz

wymagang grubos$ci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego

materiatu. Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia na poziomie 0,95, natomiast w pasie

drogowym zalecane jest stosowanie wskaznika zaggszczenia wynoszacego 0,98.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien

posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Woy., okreslonej wedlug normalnej metody

Proktora. Zaleca sig aby:

e dla gruntow spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wy + 2%,

e dla pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wy> 0,7 Woy, przy czym gorna granica
wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnoSci niewiele przekraczajacej

dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowac¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do

czasu obnizenia wilgotnoSci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice

mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

o gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetoSci
warstwy, a wyniki zageszczenia bgdg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryl i kamieni o wielkosci

wigkszej od potowy grubos$ci warstwy zageszczanej. Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym

stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego

gruntu. Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,

czeSciami ro§linnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznicte.

Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

e zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy

nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnosci gruntu pod

wpltywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy

warunek nie moze by¢ spelniony zagegszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadoéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢

przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw

wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa

gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone

przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta

warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Dostawy materialu do zasypu wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw.

W umowie z dostawca (producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postgpowania w przypadku

dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materialu 1 jego

jakos¢ powinny by¢é wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
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zaproponowac zrodto (zrodta).

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zaggszczenia. Badanie zaggszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez
przedsigbiorstwo specjalistyczne dysponujace sprz¢tem do skutecznego wykonania Robot.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zaggscic.

Jezeli powtdorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usunaé warstwe 1 wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli
na ponowienie proby ponownego zaggszczenia warstwy. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania
wykopoéw musza by¢é wywiezione na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad i ich zagospodarowanie
nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy, zar6wno od strony organizacyjnej jak 1 poniesionych kosztow.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m* warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

5.6. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Inwestycja znajduje si¢ w rejonie wystgpowania stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie. Inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych. W rejonie stanowisk
archeologicznych, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po mechanicznym odhumusowaniu. W
przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkow.

5.7. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanych sieci.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace w rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, oraz innymi mediami
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w Protokole Zespolu Uzgodnien
Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego
odcinka,

e wyznaczenie nasypoéw 1 wykopdw nalezy sprawdzi¢ ta§mg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezaco, w miar¢ postgpu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow 1 zgodnos$ci
wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacja Projektowg 1 wymaganiami STWiORB.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie
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podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatbw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m’.

e Sprawdzenie zaggszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypow i jeden raz
na kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zaggszczenia podtoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzac¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie 1
wykopie gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

o Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego a w przypadku watpliwosci Inspektor Nadzoru, na
koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosci materialow na zasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowa

i jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych

w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, a czestotliwos¢ ich

wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci

wbudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru. Je§li Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan

laboratoryjnych to powinien zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Jesli

Inspektor Nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez

Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialdw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy

watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé

badania laboratoryjne. Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich
czgstotliwosé akceptowana przez Inspektora Nadzoru powinna obejmowac: badanie uziarnienia,
wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,
b) zaggszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) protokotow odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
d) Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz

przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu

ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku

gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, je§li wskazniki

zageszczenia spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegoInosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowg w zakresie:

e powierzchni zdjgcia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowosci pryzmowania humusu.
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Kontroli podlega réowniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Objetosci bedg wyliczone w m® jako dhugoéé pomnozona przez $redni przekrdj wedlug objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

e Powierzchnia usuniecia humusu wyliczona bedzie w m*jako dhugo$¢ pomnozona przez szeroko$é
pomierzona w miejscach o wymaganej gtebokosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami. Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jakosé¢
wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Odbior Robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowsa i z opadow atmosferycznych,
e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
e zaggszczenia gruntu nasypowego.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

e PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych 1
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa
drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice, gmina Michatowice

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 03
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI Z OBIEKTAMI SIECIOWYMI
ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

Kod CPV —45231

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowy przewodow sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z obiektami sieciowymi, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j,
ktoére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi
gminngj (ul. Banasidéwka) w m. Michatowice, gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03) jako czg$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdélowe dla robot w zakresie
budowy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z obiektami sieciowymi, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji deszczowej, ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie budowy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
obiektami sieciowymi, przewodow sieci wodociggowej, sieci kanalizacji deszczowej przy realizacji
inwestycji, ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociaggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz
przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiowka) w m. Michalowice, gmina Michalowice”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczgce materialow
Wykonawca zobowigzany jest:
e Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Materialy musza by¢é nowe i nieuzywane.
o Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) nalezy wykona¢ Iub zastosowac
z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:
- sztywno$¢ obwodowa dla rur D 160 PVC, D 200 PVC - SN 8 kN/m?, (zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej),
- dla rur i ksztattek chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych o wspotezynniku
K < 0,2 mm,
- pelna szczelnos¢ 1 trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna polaczen (uszezelki z gumy odpornej
na dziatanie $ciekow i siarkowodoru),
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy;
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wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnos$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.
o  Wszystkie elementy sieci wodociggowej (rury, ksztaltki, ztgczki, itd.) nalezy dostarczy¢ lub
wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur minimum SN 4 kN/m?,

- dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspoétczynniku

K <0,1 mm,

- najwyzsza szczelnos¢ 1 trwato$¢ oraz odpornos$¢ chemiczna polaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosSci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyroboéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

e Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé rury zgodne z niniejsza Specyfikacja 1 Dokumentacja

Projektowa.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC do kanalizacji zewnetrznej

klasy S. Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej.

o Klasy S zuszczelkami EPDM, pier§cieniami mocujacymi (tam gdzie wystgpujg), ktore dostarcza

producent rur wedlug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999

i PN-EN 1610:2002.

o Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

Tuleje ochronne z uszczelks, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe

studzienek) z PVC o odpowiednich §rednicach.

Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

Sztywnos$é nominalna minimum SN = 8 kN/m?.

o Posiadaja Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normag lub Aprobata

Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odporno$cig na oddziatywanie wzmozonego nate¢zenia ruchu
cigzarowego (SLW60) oraz wykazywac si¢ szczelnoScig, nawet w przypadku podwyzszonego cis$nienia
do 2,5 bara.

Rury z PVC muszg posiada¢ aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz jednostki aprobujace;j.

Rury stalowe ochronne (oslonowe). Nalezy stosowa¢ rury stalowe zgodne 2z norma
PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie wtazowe Dn 1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkow spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metoda
opisang w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zalezno$ci
od wysokosci pier§cien wznoszacy stanowigcy trzon studni) wykonane metoda wysokocisnieniowego
wytrysku, wszystkie elementy posiadaja ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajace pierscieniowo
studni¢. Sztywnos¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982. Nie dopuszcza si¢ studni z
rurg karbowana stanowiaca trzon studni. Pierscien i stozek (stozek z ex centryczng czescig) wykonany z
integrowanymi, odpornymi na korozje, jasnoszarymi wymienialnymi i wznoszacymi stopniami. Stopnie
wykonane ze wzmocnionego widkna szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002, i
przepisami bezpieczenstwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie dopuszcza si¢ studni gdzie montaz stopni i drabinek
nie odbywa si¢ fabrycznie tylko przez wykonawce bezposrednio na budowie.

3-wargowa uszczelka elementu dla potaczenia elementow studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako
uszczelka elementu. Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztalceniom;
szara jasna kineta, ulatwiajaca inspekcje kanalu kamerg. Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %,
przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kgtowe dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabrycznie
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wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie $redni od DN 160 do DN 400. Dolot i

wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego przylaczenia rury gladkiej z tworzywa. Pionowo i

poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastyczno$¢ kata do 3,75° w

kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wlaczenia inne niz standardowe wykonac¢ za

pomocg dodatkowego kanatu zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja projektowa. System zapewnia
mozliwos¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztaltek kanalizacyjnych.

Wysokos$¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa. Ze wzgledow hydraulicznych nalezy

stosowa¢ podstawy z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktorych $rednica kinety

podstawy jest rowna $rednicy wlaczanej rury.

Pierscien odcigzajacy betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio na

podbudowe drogi, z zelbetu C 25/30 zabezpieczajacy przed przesunieciem.

Przykrycia, wlazy studni kanalizacyjnych:

Wykonanie zgodnie ze Standardem Europejskim: PN-EN 124.Srednica wewnetrzna nie mniej niz 600

mm zgodnie z PN-EN 476, przy prowadzeniu kanalizacji w drogach — wlaz klasy D 400 z fabrycznym

wypetnieniem betonowym, wysoko$¢ korpusu h = 150 na uszczelce z zabezpieczeniem przed

obracaniem. W terenach zielonych wtazy typu B-125 wyposazone w zawias i uszczelke.

Rury i ksztaltki sieci wodociagowej

Na przewody ci$nieniowe nalezy zastosowac rury zgodne z niniejsza specyfikacja i Dokumentacja

Projektowa.

Projektowang sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur o nastepujacych srednicach: D 160 mm, D 110,

D 90 mm PE 100 RC SDR 11 PN 16, fgczone metodg zgrzewania doczotowego oraz za pomocg muf

elektrooporowych.

Ksztaltki

Wezly sieciowe wykonane z ksztattek zeliwnych kotierzowych z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy

Atestowane zeliwne zasuwy kotnierzowe, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej lub dtugiej

wraz z obudowa. Opis techniczny:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

mi¢kko uszczelniajacy klin, dopuszczony do kontaktu z woda pitng

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewngetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierScien dlawicowy

wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo dokladne uszczelnienie wrzeciona

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

koierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min

12 N/mm?,

e obudowy teleskopowe oryginalne danego producenta zasuwy,

e skrzynki zasuwowe z zeliwa szarego, w iloSci odpowiadajacej ilosci zasuw.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano:

o Wezly sieciowe wykonane z ksztaltek zeliwnych kotierzowych z zeliwa sferoidalnego.

Hydranty p.poz.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano:

e Hydranty pozarowe (wykonane zgodnie z przepisami pozarowymi) zaprojektowano jako nadziemne
Dn 80, na odgatezieniu odcigte zasuwami kolnierzowymi z miekkim uszczelnieniem z obudowsa
teleskopows 1 skrzynka Zeliwng obrukowang.

Parametry techniczne hydrantow p.poz.:

o Cisnienie robocze PN16

e Temperatura czynnika — do 50 °C
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Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej

Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie
Wrzeciono nierdzewne

Uszczelnienie trzpienia o-ring

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odciecia przeptywu
Element odcinajaco — zamykajacy (grzyb) calkowicie zwulkanizowany EPDM
Mozliwo$¢ wymiany elementow wewnatrz po zamknigciu zasuwy odcinajacej
Materialy zewngtrzne i wewngetrzne odporne na korozje

Odporny na $rodki dezynfekcyjne

Rury kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej przyjeto rury korugowane z PP o $rednicy Dn 400 mm,
spetniajacych norm¢ PN — EN 13476-3.
Podstawowe parametry techniczne:

e rury fabrycznie zespolone z kielichem,

sztywno$¢ obwodowa min. - 8 [kN/m?’],

odporno$¢ na wysoka temperaturg +95°C,

wysoka udarno$¢, umozliwiajgca montaz w okresie zimowym,

odporno$¢ chemiczna na agresywne $cieki i na srodowisko zgodnie z normg ISO/TR 10358, ISO/TR
7620,

e odpornos¢ na abrazjg

e rury wykonane w odcinkach 3 m Iub 6 m

e sposOb zamontowania uszczelki uniemozliwiajacy jej wywinigcie.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

nie powinien zawieraé¢ czastek wigkszych niz 2 mm,
nie powinien by¢ zmrozony,
nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.2. Magazynowanie i sktadowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PCV, PE,
lub PP.) nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réoznych srednicach i grubosciach
winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny
znajdowac¢ si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na podkladach
i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowaé¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1iklinow drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé,
a konce rur sfrezowaé. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych $rodkoéw ostroznosci.

Rury z tworzyw sztucznych oraz ksztattki:

Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac
wysokosci skladowania okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
$rednicach.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w kregach skladowa¢ na plasko na réwnym podiozu na podkladach drewnianych,
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pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2 m.

e Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

W miar¢ mozliwo$ci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

e Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kolpaki,
wkiadki itp.).

e Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystgpi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.).

e Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Nie dopuszcza¢ do ciggnigcia pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podiozu.

e Zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o Ksztaltki, zlgczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznos$ci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,

w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

zuraw samochodowy,

zgrzewarka do muf elektrooporowych,

zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE,

wyciag wolnostojacy z napgedem spalinowym,

ubijak spalinowy,

inny pomocny sprzet do montazu przewodow,

inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu
materiatow, sprzgtu budowlanego 1 urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie Srodki
transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
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pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly
dhuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni
fadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdhuiz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Ksztaltki, armatura,

Armatura 1 ksztaltki przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich
przed mozliwosciag przemieszczania si¢ podczas transportu, w odpowiednich pojemnikach 2z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur. W przypadku szczegélnym, gdy prace prowadzone beda w
miejscach utrudnionych, wtym wterenie o duzym nachyleniu, transport rur i ksztaltek bedzie
realizowany w sposob reczny.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ ulozone S$cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylgcznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych
studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi. Studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przesunig¢cia si¢ przez zastosowanie usztywnienia z przekladek,
rozpor6w 1 klinbw z drewna, gumy Iub innych odpowiednich materiatow. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one ukladane na
elastycznych podktadach.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Zarys metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania
techniczne, przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiada¢ atesty. Wykonawca robot
budowlanych zobowigzany bedzie uzyska¢ zgodg na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robdt od
zarzadcoOw drog. Zniszczone nawierzchnie drog, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terendow potozonych poza pasami
drogowymi. W czasie wykonywania Robdt nalezy zachowac 1 przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.
Elementy sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociggowej nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
$wiadectwem jakoSci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polska norma.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. Roboty zwigzane z
wykonaniem wytyczenia trasy i punktow wysoko$ciowych ujeto w ST-01. Wytyczenie obiektow, tras i
punktéw wysokosciowych. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ujeto w ST-
02 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.

5.1. Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie Robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow — budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukltadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 zwirowych, nie
nawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach rurociggi mozna uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu
1 odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm - dla kanalizacji, 15 cm — dla wodociggu.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej
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oraz w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,95, natomiast
w pasie drogowym, w miejscach wykopow, na poziomie 1,0 (zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratora drogi). Zaggszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zaggszczenia.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rz¢dnej projektowanej przy r¢cznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrownuje si¢ te roznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy
PN-EN 1610:2002. Zasypke wokot rury nalezy wykonaé piaskiem, warstwami, z zageszczeniem
warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wymagany wskaznik
zageszczenia.

5.3. Wykonanie montazu przewodow kanalizacyjnych
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegolowymi.
Uktadanie przewodéw na dnie wykopow
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
zbudowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem. Roéznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Ukladanie odcinka przewodu odbywa
si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgéci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie fagczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej V4 jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Montaz przewodéw grawitacyjnych
Laczenie rur kielichowych moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania polaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha
oraz ulozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewngtrzng czes¢ kielicha
posmarowac $rodkiem zalecanym przez producenta. Przy polaczeniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby
osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mnigjszej niz +8° C. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny speiniaé
ponizsze warunki:
e Najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatoéw o srednicy do 0,4 m: 3%o,
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o Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéow, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstgpna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Materiat na obsypke 1 zasypke wstgpng przewodow powinien byé¢ zgodny ze STWIORB. Grubosci
warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstgpng nad przewodem zaleca si¢ zageszczaé recznie. Zageszczanie nalezy prowadzié warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowa¢ ich przesunigcia
lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen
przewodow powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstgpng pozostatych czgsci przewoddow wykonaé
do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnoSci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkow
przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, mozna zasypaé, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

5.4. Roboty montaiowe sieci wodociggowej

5.4.1. Wykonanie montazu przewodow cisnieniowych 7 PE-HD

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cisnieniowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a takze
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i. Sposob posadowienia przewodow jest uzalezniony od
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodow w gruncie
rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntdéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 zwirowych, nienawodnionych ibez kamieni. Przy zastosowaniu rur
dwuwarstwowych RC posiadajacych wielokrotnie wigksza wytrzymato$¢ na uszkodzenie powierzchni
zewngtrznej oraz wyzsza odporno$¢ na obcigzenia punktowe, przy montazu nie ma koniecznosci
stosowania podsypki oraz obsypki. Zasypke rurociagow nalezy wykona¢ rodzimym gruntem. Ukltadanie
rurociggdéw nalezy wykonywac na odpowiednim wyprofilowanym podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy r¢cznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrownuje si¢ te roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Zasypke wokot rury nalezy wykonaé rodzimym gruntem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do
wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wymagany wskaznik zageszczenia.
Ponadto na projektowanej sieci =zainstalowane zostanie nastgpujace uzbrojenie: hydranty
przeciwpozarowe w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej oraz zasuwy jako element
odcinajgcy. Wszystkie wezly sieciowe wykonac nalezy z ksztaltek zeliwnych kolierzowych z zeliwa
sferoidalnego.

Zasady montazu rurociggdéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie
mogg mie¢ uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow, itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
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w zadnym punkcie przewodu przekraczac¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm. Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to,
aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej %4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku
nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy
zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdoci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢é dopuszczalnego
minimalnego promienia zalamania, ktéry dla rur PE-HD moze wynosi¢ 50 x D (gdzie D to $rednica
zewngetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy migdzy innymi od temperatury.
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac
w poblizu  wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca ultozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i1 innych weztdow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.
Glebokos¢ utozenia, umieszezenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glgbokos¢ ulozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala norma. Wedlug tej normy glebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna glgbokosé
przemarzania gruntu o 0,20 m.
W przypadku ulozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glgbokosé
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego),
matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku
do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Laczenie rur PE-HD
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur PE-HD obowiazujg procedury podane przez
ich producentow. Generalnie taczenie rur nalezy wykonywaé¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub
za pomocg zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o
srednicach wigkszych od Dn 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza,
nalezy oprocz przestrzegania zasad producenta zwrdci¢ uwage na:
o prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,
doktadne wyrownanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
temperaturg w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C,
bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czoét) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),
wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usungc stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czysto$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
e czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duza wrazliwos¢ na utlenienie,
o sile docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
site docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na stalym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materialu, w zwiagzku ztym, chlodzenie zlgcza powinno odbywaé si¢ w sposob naturalny bez
przyspieszania.
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e inne parametry zgrzewania takie jak:

d) sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

€) czas rozgrzewania,

f) czas dogrzewania,

g) czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $ci§le przestrzegane wedtug instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szeroko$ci
i grubo$ci) 1o0szacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
Zgrzewanie przy pomocy zlgcz elektrooporowych. Y.aczenie rur PE-HD do $rednicy D 63 mm wigcznie
nalezy wykonywa¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa si¢
przycigte prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE-HD, a nastgpnie przepuszcza si¢ przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta
zkacza. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur. Kazde zlgcze elektrooporowe ma wiasne parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na zlaczu
w postaci nadruku, bagdz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadaja
wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu
procesu zgrzewania).
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okres$laja producenci
ztacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie
temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.
Laczenie ksztaltek. Wszystkie wezly sieciowe wykonane bgda z ksztattek zeliwnych. Pofgczenie
ksztaltek wykonane bedzie poprzez ztgcza kotnierzowe.
Zasypka wstepna przewododw
Zasypke sieci wodociggowej wykonanej z rur dwuwarstwowych, PE 100 — RC, nalezy wykonywa¢
rodzimym gruntem z wykopdw. Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczal recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zaggszczonej warstwy nie powinna przekraczac¢ 15 cm.
Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowa¢ ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a pozostaly czes¢ przewodow nalezy zabezpieczyé zasypka (pryzmy
ziemi) w taki sposéb aby przeprowadzana proba szczelnosci nie powodowata podnoszenia utozonych
przewodow do gory. Po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym, nalezy wykonaé zasypke przewodu. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci,
przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, mozna zasypac.
Oznakowanie trasy
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy wykona¢ wstgpng zasypke na okoto 30 cm, zagescié
i utozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawcza PVC z wkladka metalowg. Koncowki tasmy nalezy
podiaczy¢ do elementow metalowych, np. zbrojenia.
Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty), a takze wszystkie
wezly wodociagowe, powinny by¢ oznakowane przez umieszczenie na trwatych tabliczkach
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700.
5.5. Kolizje terenowe
Projektowane skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z drogg krajowa DK 7 relacji Warszawa — Krakow
wykonane zostanie metodg przewiertu. Metoda ta polega na:
e wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi,
e rozwierceniu otworu $limakiem, z jednoczesnym wcisnigciem do niego stalowej rury ostonowe;j,
e wprowadzeniu do rury ostonowej rury kanalizacyjnej przewodowe;.
Do wykonania przewiertu uzywa si¢ odpowiednio dobranej wiertnicy, ktorg ustawia si¢ w wykonanej
wczesniej odeskowanej komorze przewiertowej o odpowiednich wymiarach.
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5.5.1. Skrzyiowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUDP okreslone sg warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych z istniejagcymi przewodami, zgodnie
z wydanymi warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejagcego przewodu przez podwieszenie
nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W migjscach zblizen z
istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca infrastrukture. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob  wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli. Prowadzenie prac w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem winno by¢
prowadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowej”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentdéw i wytycznymi niniejszej
specyfikacji. Obiekty sieciowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla
obiektoéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzgl¢dnie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu pelnego obsypania gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
iz czgstotliwo$cia okreSlong w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy nalezy roéwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawg odbiorow robdt. Badania, kontrole i pomiary
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegolnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie giebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek,

sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki gléwnej przewodu,

badanie szczelnos$ci przewodoéw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem
wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

sprawdzenie wykonania przejs$¢ szczelnych,

badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,

badanie szczelno$ci przewodu wodociggowego — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,
badania bakteriologiczne wody dla przewodow wodociggowych.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ sukcesywnie w miarg postepu robot zgodnie z wymaganiami

53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa

drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice, gmina Michatowice

normy oraz wytycznymi producenta. Dlugo$¢ odcinka probnego nie moze byé wicksza niz 300 m.
Proby szczelnosci nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow
wodociagowych ci$nieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych
ztaczy. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdlowo przestrzegac nastepujacych
warunkow:

przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

po calkowitym napehlnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

nalezy zamkna¢ wszystkie odgal¢zienia,

przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mieé¢
rz¢dng nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w migjscu studzienki nizszej;
podczas badania na eksfiltracjg, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o
dhugosci do 50 m; 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracje¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

8.

Jednostka wykonanych roboét jest metr (m) przewodu grawitacyjnego lub cisnieniowego.
Z dhugosci rurociggow potraca si¢ dtugosc ksztattek, ktore oblicza si¢ w sztukach.
Ksztattki taczone na kohierze oblicza si¢ w sztukach.

Studnie: ilo$¢ — szt.

Zabudowane hydranty i zasuwy: ilo$¢ — szt.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB,
warunkami technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnos$ci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1092-2:1999 Koknierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, tacznikoéw i
osprzgtu z oznaczeniem PN.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czg¢s¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnos$é.

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozj¢ Gatunki.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemow zewnetrznych iich czgséci
sktadowych.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 3:Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢
2: Armatura zaporowa.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggow kotierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1092-2:1999 Koknierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, tacznikoéw i
osprzgtu z oznaczeniem PN. Czes$¢ 2 Kotnierze Zeliwne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

oraz inne obowigzujace PN.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

Instrukcja ramowa BHP dla Zakladow Przemystu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora
Naczelnego ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-
3/80.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 04
ROBOTY DROGOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG. POBOCZY,
CIAGOW PIESZYCH
KOD CPV — 45233

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 04)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot drogowych - nawierzchni
drogowych, poboczy oraz ciggéow pieszych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji deszczowej — ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn.:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i
Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michalowice, gmina
Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 04), jako czg§é
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wymagania szczegotowe dla robdt w zakresie robot drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t w zakresie robot drogowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie
ul. Krakowskiej i Banasiéwka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasidéwka) w m. Michatowice,
gmina Michatowice”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wickszg niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materialy zawierajagce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te
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powinny by¢ retrorefleksyjne.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Modut sztywnos$ci. Jest to stosunek napr¢zenia Sciskajacego przy pelzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprgzenie w okre§lonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugo$ci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdluz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikdéw
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zaggszczone] mieszanki mineralno- asfaltowej, ktoéra
stanowi fragment no$nej czeSci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiggni¢ciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wickszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z thucznia kamiennego. Czg¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej
warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spehiajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zaggszczone] mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjng.

Spoina. Odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktdrego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lesze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa, ulozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowiaca podtoze dla podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okre$lona
wedlug wzoru:
Is = pa/ pas

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzagca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m’].
Znaki podluzne. Linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.
Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych irowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegolne miejsca na nawierzchni.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

o thiczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spelniajacej
wymagania PN-EN 13043:2004,
cement — cement portlandzki klasy 32,5, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw 1 stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:20041 spelniajace nastgpujace
wymagania:

- zawarto$c¢ frakeji @ >2 mm — ponad 30 %,

- zawartosc¢ frakeji @ <0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e clementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z
wlasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedlug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- krawegznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm i 6 x 25 cm.

e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajaca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e Dbeton asfaltowy 0/20 1 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-S-96025:2000,

e Dbeton asfaltowy 0/12 o stabilno$ci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

o wielkopiecowy zuzel granulowany,

e cmulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

58



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa
drogi gminnej (ul. Banasiéwka) w m. Michatowice, gmina Michatowice

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddlta wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiIORB, i ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujacy sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, sprzet:

e rowniarki samobiezne,

e spycharki gasienicowe,

o koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e Dbetonownie stacjonarne,

e Dbetonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki ptytowe, lekkie,

e mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,

e walce ogumione, drogowe, $rednie,

e kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiIORB, i ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami STWiORB, i ktore uzyskaly akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego) tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastgpujace srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, cigzarowe,

samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,

betonomieszarki samochodowe,

samochody dostawcze,

samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke 1 ogrzewang skrzynig.

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
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pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z
podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system 0grzewczy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. O0gdlne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacja
Projektowa,

zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

zabezpieczenie obiektoOw chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robét, z adresem obiektu i krotkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglgdnieniem istniejacych uszkodzen i peknigc.

Prace odtworzenia i przebudowy nawierzchni drog, poboczy oraz chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzja zarzadcy drogi. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany bedzie uzyska¢ zgode na
zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot od zarzadcow drog.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji
robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ re¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznos$ci. Elementy zabudowy pasa drogowego
niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezgco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru sktadowisko. Roboty
nalezy wykonywaé w sposOb gwarantujacy najwickszy odzysk materiatow kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odlaczy¢ przeplyw mediow (gaz,
prad elektryczny, woda, Scieki). Kolejnos¢ rozbieranych odcinkow drogowych nalezy uzgodni¢ w
harmonogramie z Inspektorem Nadzoru.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gldwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobdw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odbudowe istniejacej nawierzchni asfaltowej na dlugosci i w miejscach zgodnie z dokumentacja
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projektowg wykona¢ w nastgpujacy sposob:
Odbudowe istniejgcej nawierzchni asfaltowej wykona¢ w nastepujacy sposob:
e 4 cm - warstwa Scieralna — asfaltobeton o uziarnieniu 0/12,8 mm w szerokosci jezdni,
e skropienie emulsja szybkorozpadowa powierzchni,
e 4 cm - warstwa wigzgca — asfaltobeton o uziarnieniu 0/16 mm w szerokosci wykopu,
e 10 cm - warstwa gorna — kruszywo famane 0/31,5 o stabilizowane mechanicznie — w szerokosci
wykopu,
e 30 cm — warstwa dolna - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie — w szerokosci
wykopu.

Pozostate drogi, nie bedgce drogami publicznymi, a pozostajagcymi w zarzadzie gminy lub osob

prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu zastalego na nastgpujacych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugo$ci prac i na szerokosci wykopu
thuczniem kamiennym, o grubosci warstwy 25 cm. Uszkodzony pas jezdni poza pasem wykopu
nalezy przywroci¢ do stanu wyjsciowego, dodatkowo na koszt wlasny Wykonawca wzmocni go na
calej szerokosci poprzez nalozenie ww. thucznia o grubosci wymaganej przez wilasciciela lub
zarzadce drogi.

e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢ na calej
dhugosci prowadzonych prac, o szeroko$ci prowadzonego wykopu, o grubosci nawierzchni jaki
mial miejsce w stanie przed rozpoczgciem robot.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka Iub kostka drogowa). Szczegotowe warunki

uzgadnia¢ z ich zarzadcami badz wlascicielami przed wejsciem na teren.

Po wykonaniu sieci nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ciggi piesze wzdhuz jezdni (chodniki,

pobocza utwardzone, parkingi). Nawierzchnie chodnika uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku jezdni z

istniejacych elementéw nawierzchni (plytki, kostka), na podsypce piaskowej o gr. 5 cm 1 podbudowie

kamiennej o gr. 15 cm. Elementy uszkodzone w czasie rozbiodrki (ptyty, krawezniki) nalezy zastgpic¢

NOWYymi.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania izaggszczania podtoza dopiero po

zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementoéw

odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystagpi¢c do profilowania izaggszczania poditoza bezposrednio przed

rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do

wykonania profilowania izaggszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest

mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W

wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota

i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdore ma by¢ profilowane,

nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych

podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz

projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i

wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza

jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zagegszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug

normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotnosé

gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna ro6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz + 20

%. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.
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Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki | Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac
piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w
ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania roboét jak podtoza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa 7 kruszywa naturalnego (pospotka, ttuczen, kliniec)

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe kruszywa
naturalnego powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Rozscielenie kruszywa w warstwie podbudowy odbegdzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie
czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy o grubosci 40 cm wykona¢ w dwoch
warstwach, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych
ziaren kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20
cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszcezeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno
by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie podbudowy
o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czg¢sciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczyna¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wibrowania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe
kruszywa grubego. Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy
szczotkami tak aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego, po zwatowaniu, musi osiggnag¢ wymagang nosno$¢ w zaleznosci
od kategorii ruchu.

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtorny
Ruch $redni 100 170
Ruch ci¢zki i bardzo ciezki 100 200

Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna by¢ szersza od warstwy na nigj
lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z kruszywa naturalnego na tukach i
prostych w stosunku do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ £ 5 cm.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz
2 cm. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
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dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa

podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy

spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej

wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu,

jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Na Zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku

wlasciwe roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia

jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowac

emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna

zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pyhu. Operacje te nalezy wykona¢ przy uzyciu szczotki

mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna byc¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu

wody z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie

wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 = 1,0 kg/m? emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu

asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatdw zaakceptowanych wczesniej przez

Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nast¢pujace zrodia:

e wytyczne niniejszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate —
Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

e Dbeton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10, Zeszyt Nr 48 — IBDiM
1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢

kruszywo tamane wedlug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypeklniacza wapiennego, ktdry powinien spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm> 80 %,

wilgotno$é < 1,0 %,

zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory

powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,

indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz —0,85,

temperatura tamliwos$ci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,

temperatura migknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,

temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250,PN-C-04008:1982,
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lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m* minimum > 300,
spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
temperatura tamliwo$ci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
zawarto$¢ wody oznaczona przed wysyltka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materialdw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscig:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypelniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe¢ wigzacg i podbudowe sg nastgpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla —2,0 +~ 4,0 mm,
- modut sztywnos$ci wedlug metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
2) cechy fizyczne:
- wskaznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
stopien wypetienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
- nasigkliwosc¢, nie wigcej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inspektora Nadzoru, kontrolna
produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie
proby bedzie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upowazni Wykonawce do podjecia robot
zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnos$ci
skorelowanej z wydajno$cig otaczarki i posiadajagcej nastgpujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz
gruboscia,
o clementy wibrujace (n6z i plyta) do wstgpnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwosci 1 amplitudy drgan,
e urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadow $niegu. Przed przystgpieniem do ukladania powinna
by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej
horyzont odniesienia dla czujnikoéw automatyki uktadarki. Przed przystapieniem do ukladania,
urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Ukladanie mieszanki powinno odbywaé si¢ w sposob
ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki powinna
zawsze znajdowaé si¢ mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez rowne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.
Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonaé poprzez wcigcie na dlugo$¢ okreslona
w Dokumentacji Budowy. Zlacza podluzne powinny by¢é wykonane po obcigciu krawedzi i
posmarowaniu lepiszczem. Zlacza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesunig¢te o okoto 20 cm
wzgledem siebie. Nalezy stosowacé sposOb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zages$ci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 98 %. Przy zaggszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zalezno$ci od
szeroko$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy irodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku probnym,
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zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu
w oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,
o predkos$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku iw
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania,
e waltowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku
gbrze,
e zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwosci zmiany ci$nienia,
e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona 1 zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujagcymi cechami:
jednorodnos$cig powierzchni,
nasiakliwos¢ (max. 4 %),
rownos¢ (tolerancja = 6 mm),
grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),
szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé
kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z
czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materialy stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazacej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze
zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego. Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralng:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno§¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 ~ 4,5 mm,
- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C
nie mniej niz — 14 MPa.
2) cechy fizyczne:
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej 1 podbudowy z nastepujacymi
zmianami:
e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawieraé si¢ w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98%.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wiazgcej z nastgpujgcymi zmianami:
e nier6wnoS$ci nie moga przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2%,
e wolne przestrzenie w warstwie 2-5%.
5.2.8. Znaki drogowe pionowe
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji
Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bedag Roboty zwigzane z wykonaniem
oznakowania pionowego.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
o lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza
umocnionego,
e wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
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Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru roboét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Wymagane beda: znaki i
tablice drogowe wykonane na podkladzie zblachy aluminiowej, wyposazonej w element
usztywniajacy, lica znakow wykonane z folii odblaskowej 1 generacji — symbole znakéw typowych
nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania
pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji. Wymiary znakow drogowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych. Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych — zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta
03.67. Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych majg zastosowanie w I i II strefie wiatrowe;.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowa¢ elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych
elementéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic drogowych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych
znakoéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary fundamentow wedtug KPED. Zwroci¢ uwage na
odpowiednie zaggszczenie betonu w fundamencie 1 na wymagang gleboko$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i wyrobow budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakoSci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary begda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania kontrolne obejmuja caty proces
budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatléw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e m’ dla wykonania podbudéw drogowych,

e m’ dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.
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PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnig ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 12620:2004Kruszywa mineralne do betonu.

PN-C-04630:1975Woda do celéow budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw 1

zapraw

PN-EN 197-1:2002Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/1V.4 Geowltokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

PN-S-96025:2000Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow,

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

e PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wykonanie i metody badan.

e Katalog Powtarzalnych Elementéow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostoéw z 1979 1 1982 roku,

o Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 05
REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI
KOD CPV—-45112

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 05)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia. ,,,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej
sieci wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej i Banasidéwka oraz przebudowa drogi gminnej (ul.
Banasiowka) w m. Michatowice, gmina Michatowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 05), jako czg§é
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg
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wymagania szczegotowe dla robdt polegajacych na rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w
ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociggowej w
rejonie ul. Krakowskiej i Banasiowka oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasidowka) w m.
Michatowice, gmina Michatowice”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,

e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielggnacyjne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajgca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi ro$linnej z terenu robot, ktora nie moze by¢
zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobate Inspektora Nadzoru.

e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klasg, numer receptury wedlug ktérej zostata wyprodukowana, okreSlong zdolnosé
kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana
do wykonania robot darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubosc i
regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna
mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer receptury wedlug ktorej zostala
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

e Nawozy organiczne lub sztuczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, i ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z uprawag gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

o koparki kotowe,

o koparki gasienicowe,
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spycharki gasienicowe,

walce gladkie peine,

ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i reczne,
kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢é wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia
dla 0sob obstugujacych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na waltki napgdowe przenoszace
obroty zsilnika na sprzet. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji STWiORB, i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego) tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym. Przewidywane do uzycia s$rodki
transportowe to min.:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

Projektowane uksztaltowanie terenu nawigzane bedzie do istniejacego uksztaltowania terenu i poza
robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopow pod sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna,
deszczowa 1 wodociggowa, polegac bedzie na koncowej makroniwelacji terenu.

Nawierzchnie terendw rozebranych i rozkopanych, zostang przywrocone do stanu pierwotnego, a
nawierzchnie drég, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ odtworzone zgodnie z warunkami wilasciciela/
administratora (szczegétowe warunki przedstawiono w ST-04, Roboty drogowe — odtworzenie
nawierzchni drog, poboczy, ciagow pieszych). W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew,
Inwestor winien uzyskaé decyzj¢ zezwalajacg na ich wycinke, przed przystapieniem do budowy.

5.1. Roboty porzgdkowe i priygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robot rozbiorkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementdéw konstrukcji, gruzu, $mieci 1 innych pozostatosci, odpadoéw i nasypdw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.2.  Roboty agrotechniczne zwigzane 7 uprawq gleby

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:

uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

przemieszczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

kultywacje,

nawozenie,

orke,

bronowanie,
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e waltowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i rozscieli¢
roOwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na ktorych uprzednio nie
wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy pomocy bron talerzowych
przytaczanych do ciggnikow rolniczych. Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac na
7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od wynikow badan chemicznych gleby. Orka powinna
by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy phugow wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy wykonaé¢ bronowanie az do
uzyskania doktadnego wyrdwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inspektora
Nadzoru. W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowac walcami pelnymi — gtadkimi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ migdzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej 1 probka na
50 m*dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatno$ci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubos$ci roz$cielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e prawidlowosci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wiasny koszt kontrole

jakosciowa dostaw. Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i

posiada¢ wlasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm

stosowanych w rolnictwie.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar bgdzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltéw prostych, lub jako suma powierzchni figur
geometrycznych w przypadku ksztatltow nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do
dwoch miejsc po przecinku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB,

warunkami technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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