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PRZEDMIAR ROBÓT


Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
45.20.00.00-9: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45.26.22.00-9: specjalne roboty budowlane, wiercenie studni wodnych.

Nazwa inwestycji:
Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce gminnej nr 449/2 w gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) DZ-1 – docelowo: studni wierconej DZ-1 w Michałowicach

Adres inwestycji:
miejscowość  	 :	MICHAŁOWICE
gmina		 :	Michałowice
powiat	  	 :	krakowski
województwo	 :	małopolskie

Inwestor: 	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
		Plac J. Piłsudskiego 1			32-091 MICHAŁOWICE









	Lp.
	Podstawa wyceny
	Wyszczególnienie czynności
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto zł
	Ilość jednostek
	Razem netto zł
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	1. ROBOTY WIERTNICZE

	1.1
	kalkulacja własna
	Transport urządzenia wiertniczego
	kpl
	
	1
	

	1.2
	kalkulacja własna
	Przygotowanie placu budowy
	kpl
	
	1
	

	1.3
	kalkulacja własna
	Wiercenie otworu gryzerem Ø 438 mm lub świdrem mimośrodowym Ø 14" pod rury okładzinowe Ø 14"(356 mm)
	m
	
	19
	

	1.4
	kalkulacja własna
	Zabudowa wodoszczelna rur okładzinowych Ø 14"(356 mm) w korku cementowym 
i docementowanie do głębokości 1,0 m p.p.t.
	m
	
	19
	

	1.5
	kalkulacja własna
	Wiercenie otworu gryzerem Ø 311 mm 
lub świdrem mimośrodowym Ø 11¾"
	m
	
	81
	

	1.6
	kalkulacja własna
	Wyciąganie rur Ø 11¾"z otworu
	kpl
	
	1
	

	1.7
	kalkulacja własna
	Zabudowa w otworze kolumny filtrowej z rur PVC Ø 225 mm DN 200 – część podfiltrowa 
i nadfiltrowa pełna, z prowadnikami
	m
	
	78
	

	1.8
	kalkulacja własna
	Zabudowa j.w. (poz.1.7) – część czynna perforowana szczelinami ≠ 3 mm
	m
	
	22
	

	1.9
	kalkulacja własna
	Przerwy technologiczne (cementacja)
	godz.
	
	72
	

	RAZEM ROBOTY WIERTNICZE NETTO W ZŁ
	

	2. PRÓBNE POMPOWANIE

	2.1
	kalkulacja własna
	Próbne pompowanie oczyszczające 
i kontrolne
	godz.
	
	72
	

	2.2
	kalkulacja własna
	Próbne pompowanie pomiarowe
	godz.
	
	120
	

	2.3
	kalkulacja własna
	Przerwy technologiczne (chlorowanie, stabilizacja zwierciadła wody)
	godz.
	
	48
	

	2.4
	kalkulacja własna
	Wykonanie analiz fizyko-chemicznych 
i bakteriologicznych wody przez laboratorium posiadające akredytację PCA
	liczba
	
	2
	

	2.5
	kalkulacja własna
	Naniesienie otworu na mapę sytuacyjno-wysokościową oraz zniwelowanie go w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej
	liczba
	
	1
	

	RAZEM PRÓBNE POMPOWANIE NETTO W ZŁ
	

	RAZEM NETTO W ZŁ
	

	VAT 23% w zŁ
	

	RAZEM BRUTTO W ZŁ
	



