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WM/ZO/14/2023 

 
Dotyczy: Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr WM/ZO/14/2023 pn.:„Wykonanie robót geologicznych 

dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice 

– wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1” 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Poniżej treść 

zapytania i udzielona odpowiedź: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z zapytaniem ofertowym WM/ZO/14/2023 z dnia 3.11.2023r. na "Wykonanie robót 

geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3  

w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego 

(studziennego) HD-1" proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pkt. 2, ust. 1a zapytania 

ofertowego a przedmiarem prac dotyczącym głębokości wiercenia. W zapytaniu ofertowym 

wskazano głębokość wiercenia 90m natomiast w przedmiarze prac 100m. 
 

Odpowiedz na pytanie nr 1 

Zgodnie z pkt. 5.4. Inne badania, Projektu robót geologicznych,  po dowierceniu do głębokości 

90,0 m należy przeprowadzić kontrolne pompowanie otworu poszukiwawczego HD-1 „na 

boso” celem przybliżonego określenia wielkości dopływu wody do otworu, a w przypadku 

osiągnięcia pozytywnych rezultatów, podjęta zostanie decyzja o zakończeniu robót 

wiertniczych. W takim przypadku zastosowanie będzie miał § 3 ust. 4 projektu umowy, W razie 

rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem 

ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn 

i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.  
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